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TROŠKOVNIK - GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI - REKAPITULACIJA ukupno

GRAĐEVINSKI RADOVI 0,00

0 PRIPREMNI RADOVI, PREDRANJE, RUŠENJA , DEMONTAŽE 0,00

1 ZEMLJANI RADOVI 0,00

2 BETONSKI, ARMIRANO-BETONSKI, OPLATERSKI I ARMIRAČKI RADOVI 0,00

3 HIDRO I TERMO IZOLACIJE 0,00

4 ZIDARSKI RADOVI 0,00

5 GLAZURE I ŽBUKE 0,00

6 KROVNA KONSTRUKCIJA I TESARSKI RADOVI 0,00

7 FASADERSKI RADOVI 0,00

OBRTNIČKI RADOVI 0,00

8 PREGRADNI ZIDOVI I SPUŠTENI STROPOVI 0,00

9 SOBOSLIKARSKI RADOVI 0,00

10 PODOPOLAGAČKI RADOVI 0,00

11 OSTALI RADOVI 0,00

12 LIMARSKI RADOVI 0,00

13 STOLARSKI RADOVI 0,00

14 BRAVARSKI RADOVI 0,00

15 ALUMINIJSKI RADOVI 0,00

1. GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI SVEUKUPNO: 0,00

NAPOMENA:

Proizvodi koji su navedeni u Troškovniku smatraju se ponuđenima 

ako ponuditelj ne navede druge proizvode u za to predviđenom 

mjestu u Troškovniku. Naime, svi proizvodi koji su u Troškovniku 

opisani uz navođenje trgovačke marke/ oznake popraćeni su  

formulacijom ''ili jednakovrijedan''. Gospodarskim subjektima je 

pored opisa proizvoda ostavljena mogućnost kod davanja ponude 

za upis jednakovrijednog proizvoda i proizvođača. Dokaz 

jednakovrijednosti dužan je ponuditelj dostaviti uz ponudu. Taj 

dokaz su tehničke specifikacije i tehnički listovi proizvođača i sl. 

Dokazi jednakovrijednosti nude se u svrhu ocjene da li  priloženi 

proizvodi imaju tražene karakteristike proizvoda.
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DVORANA UZ PŠ HRAŠĆINA

TROŠKOVNIK RADOVA
ZAJEDNIČKI UVJETI

 ZAJEDNIČKI OBRAČUNSKO-TEHNIČKI UVJETI

1. OPĆI UVJETI

Ovi zajednički obračunsko tehnički uvjeti su sastavni dio svih općih uvjeta za pojedine vrste radova.

Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u 

potpuno završenom radu tj. sav rad, materijal, naknadu za alat, sve pripreme, sporedne i završne radove, te horizontalne i 

vertikalne prijevoze i prijenose, postave i skidanje potrebnih skela, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ i slično. U cijene 

su također uključena sva druga davanja kao i pripomoći kod izvedbe obrtničkih radova - zaštita obrtničkih radova i proizvoda: 

stolarije, sanitarije, obloga, zatim sva potrebna ispitivanja materijala radi postizavanja tražene kvalitete i čvrstoće po 

propisima. Sav upotrijebljeni materijal kao i finalni proizvod, mora odgovarati postojećim tehničkim propisima a ukoliko je to 

materijal ili proizvod izvan naših standarda treba kvalitetu istih dokazati atestom Zavoda za ispitivanje materijala. 

Davanjem ponude izvođač se obavezuje pravovremeno nabaviti sav opisani materijal i proizvode, a u slučaju nemogućnosti 

nabavke opisanog, tokom izvedbe gradnje će se za svaku izmjenu prikupiti ponude i uz suglasnost nadzornog inženjera i 

investitora odabrati najpovoljnija.

U slučaju pogodbe izvođenja radova po građevinskoj knjizi svi će se radovi obračunati prema izmjeri u naravi bez obzira na 

količine upisane u troškovniku. Kao način obračuna više radnji vrijede prema tome jedinične cijene ponuđene ovim 

troškovnikom. Za radove van troškovnika vrijedit će cijene satnica i osnovnog materijala a obračun će se vršiti  na osnovu 

"Prosječnih normi u građevinarstvu".

Izvođač nema pravo na manipulativne troškove za radove koje izvode njegove vlastite jedinice bez obzira da li se radi o 

građevinskim ili obrtničkim radovima.

Izvođač je obvezan voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, koju će potpisivati nadzorni inženjer, kako bi se mogla 

kontrolirati količina izvedenih radova.

Prije početka izrade treba sve mjere i količine prekontrolirati u naravi i dogovoriti sa projektantom sve pojedinosti izvedbe.

2. OPSEG RADOVA

Ovim troškovnikom obuhvaćeni su svi građevinski i obrtnički radovi uključivo i potrebna rušenja.

Izvođač je obavezan pridržavati se svih postojećih i važećih zakona, standarda, naredbi i uputstava, uredbi, pravilnika, propisa 

i drugih akata koji se odnose ili se mogu odnositi na radove koje je preuzeo.

3. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Sva tehnička dokumentacija čiji sastav je naveden u elaboratu predstavlja cjelinu i sastavni je dio ugovora o građenju. U 

slučaju razlike između nacrta i troškovnika troškovnici su određujući u bilo kojem slučaju nejasnosti ili razlike u brojevima, 

nacrtima ili troškovnicima,  o tome se mora odmah obavijestiti nadzorni inženjer i projektant i zatražiti tumačenje i objašnjenje. 

Traženje takvog tumačenja i objašnjenja ne može ni u kom slučaju poslužiti kao isprika da ne nastavi rad u suglasnosti sa 

tumačenjem odnosno odlukom odgovornog projektanta i nadzornog inženjera.

Za sve ugrađene materijale, završnu obradu i opremu izvoditelj je obvezan dobiti suglasnost projektanta, a bez te suglasnosti 

nadzor ih nije dužan priznati.

U slučaju razlike između nacrta u manjem i onih u većem mjerilu, nacrti u većem mjerilu (detaljni nacrti) su odlučujući. Na bilo 

kojem nacrtu gdje je prikazan dio radova, a ostatak je dan u konturi, dio koji je prikazan primjenjuje se i na ostale dijelove 

radova.

Ako tokom gradnje nastupe neke promjene ili dopune treba prije provedbe istih tražiti suglasnost nadzornog inženjera i 

ugovoriti jediničnu cijenu na osnovi elemenata danih u ponudi i to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru. Sve nastale 

višeradnje koje nisu utvrđene na ovaj način neće se priznati u obračunu.

4. PRIVREMENI OBJEKTI, OPREMA, INSTALACIJE

Izvođač je obavezan postaviti i instalirati sve privremene objekte, ograde, zaštite, opremu i instalacije potrebne za normalno 

izvođenje radova te iste ukloniti sa gradilišta nakon završetka radova. Privremeni objekti, ograde, zaštita i oprema pored 

ostalog obuhvaća uređenje pristupa, izgradnju eventualno potrebnih baraka, privremeno uređenje postojećih prostorija koje 

mogu poslužiti za odlaganje, doprema i postava građevinskih dizala, dizalica, ljestve i penjalice, ograde, zaštitne ograde, 

skele, platforme, oznake, ploču gradilišta, protupožarnu opremu i sve ostalo potrebno za brzo i sigurno odvijanje izgradnje. 

Izvođač će sve ove radove izvesti bez posebne naplate.
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DVORANA UZ PŠ HRAŠĆINA

TROŠKOVNIK RADOVA
ZAJEDNIČKI UVJETI

Za čitavo vrijeme gradnje izvođač  je obavezan postaviti i dati bez naknade na korištenje Gradilišni ured za Nadzornog 

inženjera / Inženjera, razumnog standarda i veličine 8 m2 za svakog inženjera. Ured je potrebno dimenzionirati za stalan 

boravak 4 eksperta te za povremeni boravak još 4 osobe iz tima Inženjera ili Naručitelja. Ured mora imati telefonsku/fax i 

broadbend internetsku vezu, grijanje & hlađenje, rasvjetu i mora biti potpuno opremljen namještajem (radni stol, stolica i 

arhivska i police za svaku navedenu poziciju). Također je obvezan osigurati sanitarni čvor s jednim muškim i jednim ženskim 

toaletom, samo za potrebe Inženjerovog osoblja. Oprema: A3 pisač u boji, faks i kopirni uređaj (može i multifunkcijski uređaj). 

Izvođač radova snositi će trošak svih režija, održavanja i čišćenja ureda. Izvođač radova osigurati će prostoriju za sastanak 15 

osoba, koja može biti i u sklopu njegovih gradilišnih ureda.

Za čitavo vrijeme gradnje izvođač  je obavezan pokriti sve troškove ureda Inženjera prema specifikaciji uključujući struju, 

Internet vezu, osiguranje, čišćenje, potrošni materijal itd.  

 Izvođač će bez posebne naplate izvesti sve potrebne privremene priključke za vodovod, kanalizaciju, električnu mrežu i 

telefon, te provesti potrebnu rasvjetu na gradilištu uključivo propisanu svjetlosnu rasvjetnu signalizaciju. 

Izvođač je obavezan na gradilištu organizirati čuvarsku službu te osigurati policom imovinu trećih lica i života od svih 

eventualnih šteta i ozljeda koje mogu biti prouzrokovane građenjem ili pripremom za građenje. Izvođač preuzima potpunu 

odgovornost za sav materijal, opremu itd. tokom provođenja pripremnih radova i izvođenja objekta, uključivo i materijal i 

opremu kooperanata, suizvođača itd. sve do potpune primopredaje svih radova i objekata investitoru.

5. RUŠENJA

Izvođač radova po završetku grubih radova treba izvršiti čišćenje te svu šutu odvesti na gradsku deponiju.

6. ČIŠĆENJA

Izvođač radova će izvesti sva čišćenja tokom radova te po završetku pojedinih grubih radova kao i fino čišćenje po završetku 

svih radova a neposredno prije konačne primopredaje. Čišćenje obuhvaća uklanjanje svog smeća, otpadaka, šute, materijala 

ili elemenata koji je nadzorni inženjer odbio i zatražio da se ukloni sa gradilišta kao i konačno čišćenje i pranje nakon 

završetka svih radova te držanje svih materijala uredno uskladištenih. Izvođač je također obavezan ukloniti sve materijale, 

opremu itd. Gruba čišćenja izvoditi svakog dana po završetku radova. Izvođač je obavezan izvesti i završno čišćenje cijelog 

objekta prije primopredaje uključivo sva pranja stakla, pločica, podova, sanitarnih uređaja, armatura itd.

 Sva ta čišćenja izvođač će izvesti sredstvima za čišćenje koja su proizvedena i preporučena za primjenu na površinama koje 

se čiste i izvođač će o svom trošku zamijeniti, popraviti i dovesti u ispravno stanje sve radove i površine koje eventualno 

ošteti tokom takvog čišćenja.

7. UKLANJANJE OTPADAKA

Izvođač će tokom trajanja izvedbe uklanjati sve otpatke, smeće i šutu te će isto otpremiti izvan gradilišta prema zakonu o 

zbrinjavanju otpada i održavat će cijeli objekt uključivo dvorište i pločnike i ulice oko gradilišta u urednom i radnom stanju. 

Izvođač je obavezan voditi računa i provesti mjere osiguranja da se tokom uklanjanja otpadaka materijala i opreme ne dovedu 

u opasnost ljudi i imovina. Prilikom svih čišćenja i uklanjanja otpadaka kada god je to moguće izvođač će koristiti vodu da 

smanji stvaranje prašine. Nikakvo smeće neće biti spaljivano na gradilištu. Nikakvo smeće ili otpaci neće se bacati u iskope, 

jame niti koristiti kod nasipavanja. 

Vozila koja će se koristiti za odvoz smeća, šute i otpadaka moraju imati platneni krov (ceradu), a materijal koji se prevozi mora 

biti poprskan vodom, sve kako bi se spriječilo njegovo rasipanje i raznošenje vjetrom tokom prijevoza do lokaliteta za 

deponiranje. Suvišno blato i ostala nečistoća trebaju se očistiti sa kotača vozila kako bi se spriječilo da se isto raznosi po 

ulicama izvan gradilišta. Svako eventualno blato i ostalu nečistoću koju takova vozila raznesu po ulicama izvan gradilišta 

obavezan je izvođač o svom trošku ukloniti i zaprljane površine očistiti.

8. ČUVANJE MATERIJALA

Sav materijal i oprema koji će se upotrijebiti na objektu moraju biti uskladišteni, složeni i zaštićeni te održavani u urednom i 

dobrom stanju. Sav suvišni materijal, oprema i alat koji nije više u upotrebi kao skele itd. moraju biti uredno složeni tako da ne 

ometaju napredak preostalih radova te uklonjeni prvom prilikom sa gradilišta. Ukoliko se postojeće prostorije ili djelomično 

dovršeni prostori objekta koriste za privremeno skladište materijala, ne koči se pravovremeno izvođenje preostalih radova niti 

inspekciju odnosno kontrolu izvedenih radova. Izvođač je također odgovoran da težina uskladištenih materijala ne pređe 

računato dozvoljeno opterećenje konstrukcije.

9. ZAVRŠETAK RADOVA
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DVORANA UZ PŠ HRAŠĆINA

TROŠKOVNIK RADOVA
ZAJEDNIČKI UVJETI

Po završetku radova teren i svi dijelovi objekta bit će ostavljeni u čistom i urednom stanju koje će udovoljiti pregledu i 

odobrenju nadzornog inženjera. Sav preostali materijal, oprema i privremeni objekti bit će uklonjeni sa gradilišta, a površine na 

kojima su bili postavljeni dovedene su u prijašnje stanje, u stanje predviđeno projektom ili u stanje koje će odobriti nadzorni 

inženjer, a sve bez prava na posebnu naplatu.

10. PRIMOPREDAJA RADOVA

Po završetku svih radova izvršit će se primopredaja izvedenog objekta putem Komisije u kojoj će obavezno biti predstavnici 

investitora, projektanta i izvođača, a po potrebi i predstavnici proizvođača ili poduzeća koja su sudjelovala u financiranju ili 

izvedbi objekta. Prije primopredaje radova izvođač je obavezan investitoru dostaviti svu dokumentaciju, naročito projekt 

izvedenih radova odnosno izvedbeni projekt sa svim izmjenama i dopunama nastalim u toku građenja, građevinski dnevnik, 

ateste, rezultate ispitivanja itd. kao i drugu dokumentaciju potrebnu investitoru da zatraži ouporabnu dozvolu u skladu sa 

zakonima i propisima.

Tokom primopredaje vodit će se zapisnik te je izvođač obavezan izvršiti sve eventualne ispravke, popravke i zamjene na 

radovima ukoliko se takve utvrde u tom zapisniku. Ove obaveze izvođača ne isključuju njegovu obavezu do Komisije za 

tehnički pregled. 

B) OPĆI OPIS UZ TROŠKOVNIK

Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim naređenjima, ali sve u okviru ponuđene 

jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja.

Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima, bez bilo kakve odštete od strane investitora.

Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponuda tražiti objašnjenje 

od projektanta.

Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa 

projektantom i nadzornim inženjerom. Sve višeradnje koje neće biti na taj način utvrđene neće se moći priznati u obračunu.

Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvođača tražiti prije 

početka radova uzorke, koji se čuvaju u upravi gradilišta te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.

Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena u odnosu na relativnu + 0,00 kotu kod svih 

nutarnjih podnih ploča. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan 

je blagovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti pojedina objašnjenja. Sve mjere u planovima provjeriti u 

naravi. Sva kontrola vrši se bez posebne naplate.

Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi: 

a) Materijal

Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena svih materijala  koji sudjeluju u radnom procesu kao osnovni 

materijal tako i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već su samo kao pomoćni. U cijenu je uključena i cijena transportnih 

troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prenosima, utovarima i istovarima te uskladištenje i čuvanje na gradilištu 

od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.). U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta 

materijala.

b) Rad

U kalkuliranju rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti i rad 

oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sl.

c) Izmjere

Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način rada, ima se u svemu pridržavati važećih propisa i normi.

d) Proizvodi

Proizvodi koji su navedeni u Troškovniku smatraju se ponuđenima ako ponuditelj ne navede druge proizvode u za to 

predviđenom mjestu u Troškovniku. Naime, svi proizvodi koji su u Troškovniku opisani uz navođenje trgovačke 

marke/ oznake popraćeni su  uglavnom formulacijom ''ili jednakovrijedan''. Gospodarskim subjektima je pored opisa 

proizvoda ostavljena mogućnost kod davanja ponude za upis jednakovrijednog proizvoda i proizvođača. Dokaz 

jednakovrijednosti dužan je ponuditelj dostaviti uz ponudu. Taj dokaz su tehničke specifikacije i tehnički listovi 

proizvođača i sl. Dokazi jednakovrijednosti nude se u svrhu ocjene da li  priloženi proizvodi imaju tražene 

karakteristike proizvoda.
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DVORANA UZ PŠ HRAŠĆINA

TROŠKOVNIK RADOVA
0. predradnje

Opis stavke količina jed. jed cijena ukupno

0
PRIPREMNI RADOVI, PREDRANJE, RUŠENJA , 

DEMONTAŽE

Napomena:

Sav otpadni materijal se uklanja sa objekta i 

utovaruje ručno i strojno i odvozi na deponij što 

uključuje sve naknade za odlaganje na udaljenosti 

do 5 km, sva davanja i naknade što je uračunato u 

cijenu svake stavke kao i sve potrebne radne i 

zaštitne skele za te radove te potrebno podupiranje.

1 UKLANJANJE  POSTOJEĆIH OBJEKATA:
Uklanjanje postojećih zgrada na parceli, odvoz

materija na deponiju , uključeno rušenje, utovar

otpada, prijevoz na deponiju, sve takse i

naknade. Obavezno pregledati objekte na

terenu prije ponude
STAMBENA ZGRADA 1 (17 x7 m) kompl 2 0,00

STAMBENA ZGRADA 2 (13 x 7 m) kompl 1 0,00

POMOĆNA ZGRADA (11 x 4 m) kompl 1 0,00

2 UKLANJANJE SVIH INSTALACIJA - SPOJEVA

OBJEKATA KOJI SE UKLANJANJU:

demontaža prikljkučka i otpajanje svih

instalacija sa objekata i onih koje prolaze preko

trase gradilišta (podzemne i nadzemne

instalacije) prije početka građenja u dogovoru

sa nadležnim distributerima (eventualne takse

treba uključiti u cijenu)

elektroinstalacije kompl 1 0,00

telefon kompl 1 0,00

plin kompl 1 0,00

vodovod kompl 1 0,00

3 RUŠENJE DRVEĆA :

uklanjanje svih postojećih drveća profila većeg

od 20 cm na mjestu izgradnje dvorane i

prometnica. uključeno rušenje, utovar otpada,

prijevoz na deponiju, sve takse i naknade

kom 15 0,00

4 UKLANJANJE OGRADA
Uklanjanje ograda oko parcele, uključeno

rušenje, utovar otpada, prijevoz na deponiju,

sve takse i naknade
m 480 0,00

5 UKLANJANJE ČVRSTIH  OBJEKATA 
uklanajne betonskih podzemnih objekata,

komplet sa iskopom betona i odvozom utovar

otpada, prijevoz na deponiju, sve takse i

naknade
spremnik, bunar kom 2 0,00

1 PRIPREMNI RADOVI, PREDRANJE, RUŠENJA , DEMONTAŽE -                
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DVORANA UZ PŠ HRAŠĆINA

TROŠKOVNIK RADOVA
1.1.ZEMLJANI RADOVI

Opis stavke količina jed. jed cijena ukupno

1 ZEMLJANI RADOVI

OPĆI UVJETI

Prije početka radova na iskopu i nasipavanju potrebno je raščistiti teren, 

odstraniti raslinje, šiblje, panjeve, ostale prepreke. Svi iskopi vrše se strojno 

ili ručno, po projektu izvođača. Propisane mjere presjeka-profila ne smiju se 

prekoračiti bez odobrenja nadzornog inženjera. Pažnju treba posvetiti 

odvodnjavanju iskopanih površina, da bi se radovi izvodili na relativno 

suhom terenu, sigurnom od urušavanja i zatrpavanja. Samo zdravu iskopanu 

zemlju smije se upotrijebiti za daljnja planiranja terena hortikulturno 

obrađenih površina. Prije početka geomehaničar i statičar trebaju pregledati 

kvalitetu tla i odobriti početak betoniranja, upisom u građevinski dnevnik. 

Troškovnikom je obuhvaćena površina pod zgradom, zemljani radovi u širini 

2 m oko objekta te zatrpavanje terena oko zgrade (zaštita temelja). Sva 

kvalitetna zemlja iz iskopa pohranit će se na gradilišnom deponiju za 

potrebna nasipavanja. Odvozi se višak,  nekvalitetni materijal. Udaljenost 

gradilišnog deponija je cca 200 m, a gradskog cca 10 km. 

1 STROJNI ISKOP HUMUSA: 

Skidanje i odvoženje humusa u debljini cca 30 cm s odvozom na gradilišnu deponiju

udaljenosti do 200 m.

400 m
3 0,00

2 STROJNI ISKOP ISKOP TERENA: 

strojni široki iskop terena III ktg za izvedbu suterena i prizemlja dubine 200 do 600

cm, sa utovarom i odvozom količine koja je potrebna za zatrpavanje na gradilišnu

deponiju, a ostalo na deponij na udaljenosti do 10 km, obračun ove stavke prema

sraslom stanju, uključujući sve naknade za deponij. u stavci uključiti grubo i fino

planiranje dna iskopa uključivo i rubne kosine s točnošću ± 2 cm s potrebnim finim

otkopom. Nakon planiranja izvršiti nabijanje posteljice mehaničkim nabijačem do

potrebnog modula zbijenosti. Iskop pažljiv obzirom na blizinu susjedne parcele i

obiteljske kuće, iskop izvesti pokosu 2:1 do h-3,0 m, izvesti bermu 1,0 m, pokos 2:1

do kote sadašnjeg terena, uključivo zaštita iskopanog pokosa od sunca i

atmosferilija .

iskop 4800 m
3 0,00

3 ISKOP TLA ZA TEMELJE VANJSKIH ELEMENATA: ULAZNI PORTAL, POTPORNI 

ZIDOVI, VANJSKE STEPENICE

strojni i ručni iskop terena III ktg za izvedbu potpornih zidova i sl. dubine do 150 cm,

sa utovarom i odvozom količine koja je potrebna za zatrpavanje na gradilišnu

deponiju, a ostalo na deponij na udaljenosti do 10 km, obračun ove stavke prema

sraslom stanju, uključujući sve naknade za deponij.

250 m
3 0,00

4 NASIP ŠLJUNKA ISPOD PODNE PLOČE:

dobava i dostava šljunka, te izrada šljunčane podloge između temelja u sloju

debljine 30-60 cm s nabijanjem u slojevima do 50 MN/m2. Sabijanje šljunka vršiti uz

potrebni dodatak vode. Materijal je drobljena dolomitna stijena standardnog

granulometrijskog sastava. Obračun se vrši po m
3

izvedenog potrebnog sloja u

zbijenom stanju. U stavku uključiti postavu geotekstila 150-200 g/m2 na planirani

iskop nakon izvedene drenaže. Valjanje i planiranje dna iskopa do potrebne

zbijenosti, MS ≥ 25 MPa   

šljunak 300 m
3 0,00

geotekstil 1200 m
2 0,00

5 ZATRPAVANJE PODRUMSKIH ZIDOVA I POTPORNIH ZIDOVA NAKON

IZVEDENIH ZIDOVA I HIDROIZOLACIJE:

Zatrpavanje podrumskih zidova nakon izvedene hidroizolacije materijalom iz iskopa,

obračun u zbijenom stanju

700 m
3 0,00
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DVORANA UZ PŠ HRAŠĆINA

TROŠKOVNIK RADOVA
1.1.ZEMLJANI RADOVI

Opis stavke količina jed. jed cijena ukupno

6 IZRADA DRENAŽE:

nabava materijala i izrada drenaže oko zidova  suterena i ispod temeljne ploče 

sistem „riblja kost“ ispod nivoa horizontalne hidroizolacije objekta te odvodnja 

postojećeg bunara pitke vode. Perforirane plastične Raudrill cijevi DN 150 treba 

ugraditi na betonsku podlogu od betona MB 15 u uzdužnom nagibu 0,5 -1 %. 

Šljunak za tampon presjeka nasipa 50 x 50 cm upotrebljava se za drenažni materijal 

uz uvjet da ne smije sadržavati finih čestica. Šljunčani nasip treba odvojiti od nasipa 

zemlje geotekstilom da se spriječi zamuljivanje. 

Radi mogućnosti kontrole i održavanja funkcionalnosti te eventualnog ispiranja 

drenaže izvode se slijepa drenažna okna ( SDO ) dubine do 3,0 m  od betonskih ili 

PVC cijevi Ø 60 cm sa  poklopcem.  

U cijenu ulazi izvedba betonske podloge, nabava, doprema i ugradnja svih cijevi i 

fazonskih komada, te drenažnog materijala kao i potrebna radna snaga. 

Obračun po m
1
 kompletno izvedene drenaže i po m

3
 ugrađene zaštite drenažne 

cijevi te slijepa drenažna okna.

a ) drenažna cijev DN 150 , bet. podloga i geotekstil 160 m
1 0,00

a ) drenažna cijev DN 200 , bet. podloga i geotekstil 80 m
1 0,00

c ) granulirani materijal šljunak 11 / 32 mm. 60 m
3 0,00

d)  zatrpavanje bunara grubim kamenim materijalom 63 mm i više 20 m
3 0,00

7 KONTROLNA OKNA DRENAŽE ( SDO ):

dobava materijala i izvedba slijepih drenažnih okana ( SDO )  sustava drenaže od 

tipskih betonskih ili PVC cijevi Ø 600 mm, dubine prosječno cca 3,0 m, zatrpavanje, 

uključujući i metalni poklopac sa ručkom sa mogućnosti zaključavanja

9 kom 0,00

 ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: 0,00
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DVORANA UZ PŠ HRAŠĆINA

TROŠKOVNIK RADOVA
1.2.AB RADOVI 

Opis stavke količina jed. jed cijena ukupno

2 BETONSKI, ARMIRANO-BETONSKI, OPLATERSKI I ARMIRAČKI RADOVI

OPĆI UVJETI

Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova izvođač se u svemu mora 

pridržavati: Tehničkim propisom za betonske konstrukcije (NN 139/09, 

014/2010, 125/2010), normama HRN EN 206-1:2006 i HRN EN 13670:2010, 

Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za prednapregnute konstrukcije,   

Pravilnika o tehničkim mjerama za lakoagregatni beton,  Pravilnika o 

tehničkim mjerama i uvjetima za projektiranje i izvođenje betonskih 

konstrukcija u sredinama izloženim agresivnom djelovanju vode i tla i 

Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za spregnute konstrukcije. Osim 

toga izvođač se mora pridržavati svih tehničkih propisa i standarda s 

obaveznom primjenom za čelik, cement, agregat i ostale materijale.

Oplata mora biti izvedena prema važećem tehničkom propisu u skladu sa 

obaveznim hrvatskim normama, a drvo mora u pogledu dimenzije i kvalitete 

odgovarati HRN-i, kao i ostali materijali koji se koriste pri izradi oplate. Pod 

glatkom oplatom podrazumijeva se limena oplata ili eventualno oplata sa 

glatkim pločama sa stisnutim sljubnicama. Površina betona mora imati 

jednoliku strukturu i boju. Izvođač je dužan bez posebne naknade, nakon 

skidanja oplate, očistiti površinu betona od eventualnih curki, ostataka 

premaza oplate i sl. Ugradnju betona treba izvesti pažljivo, uz prethodno 

premazivanje oplate. KONAČNA OBRADA SVIH BETONSKIH POVRŠINA  

TREBA BITI RAVNA I PRIPREMJENA SAMO ZA  IMPREGNACIJU+GLETANJE 

+ BOJENJE (ŠTO SE POSEBNO OBRAČUNAVA TROŠKOVNIKOM 

SOBOLIKARSKIH RADOVA) . U jediničnoj cijeni treba uključiti i postavljanje 

oplate za ostavljanje otvora za prolaz instalacija što se neće posebno 

obračunavati.

U pravilu, kod ugradnje, beton se sabija vibratorom, odnosno pervibratorom, 

ovisno o konstrukciji. Vibriranje vršiti do te mjere da ne dođe do segregacije 

betona. Kod izrade betonskih i armirano betonskih konstrukcija treba se 

pridržavati nacrta oplate, armaturnih nacrta, detalja za razne ugradnje, 

statičkog proračuna, te uputa projektanta-konstruktera i nadzornog inženjera. 

Marke i kvaliteta betona za sve armirano betonske i montažne konstrukcije su 

određene u statičkom računu, pa ih se izvođač mora strogo pridržavati, kao i 

dimenzija određenih nacrta te izraditi projekt betona kojeg ovjerava nadzorni 

inžinjer. Izvođač je dužan tokom gradnje uzimati probne betonske kocke 

prema projektu betona od svake karakteristične konstrukcije. Postupak od 

uzimanja uzoraka do ispitivanja mora biti po važećim propisima. Sve troškove 

oko redovnog ili izvanrednog ispitivanja kvalitete betona snosi izvođač.

Tehnologiju izvedbe, te eventualno prekidanje izvesti po uputi konstruktera. 

Obrada gornjih površina betona treba biti ravno zaribana, osim gdje se u 

stavci traži drugačija obrada. Sve visine pri izradi oplate davati, a poslije 

betoniranja kontrolirati instrumentom. Armirano betonski montažni elementi 

moraju imati potpuno ravne i glatke površine i izvode se u pravilu u glatkoj ili 

limenoj oplati.

Svu dokumentaciju za montažne elemente koju izrađuje izvođač, dužan je dati 

na odobrenje projektantu i nadzornom inženjeru. Također sve završne boje i 

teksture obrade mora ovjeriti projektant te se moraju izraditi uzorci.

Količine željeza u troškovniku su aproksimativne. Točne količine za obračun 

date su u armaturnim nacrtima. U cijeni armature podrazumijeva se dobava, 

doprema čišćenje od rđe, rezanje, savijanje i montaža. Betonsko željezo mora 

biti uredno položeno prema armaturnim nacrtima, a betoniranje može 

započeti tek nakon pregleda i preuzimanja armature po nadzornom inženjeru. 

Prilikom betoniranja treba naročito paziti da armatura ostane u položaju 

predviđenom statičkim računom i nacrtom. Jedinična cijena pojedine stavke 

za betonske i arm. betonske konstrukcije mora sadržavati: sve vertikalne i 

horizontalne transporte, sav rad, osnovni i pomoćni.

 Sadrži i sva potrebna podupiranja, oplate učvršćenja, radne skele, mostove i 

prilaze, sva ubacivanja i prebacivanja betona, nabijanja, vibriranja i 

previbriranja, mazanja oplate "oplatanom", kvašenja oplate.
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DVORANA UZ PŠ HRAŠĆINA

TROŠKOVNIK RADOVA
1.2.AB RADOVI 

Opis stavke količina jed. jed cijena ukupno

 Također sadrži i zaštitu betonskih i A.B. konstrukcija od djelovanja 

atmosferilija, vrućine, hladnoće i sl., njega betona. U pravilu kod arm. 

betonskih radova cijena betona, oplate i željeza dane su odvojeno, a u 

slučajevima kada nisu posebno iskazani, jedinična cijena se odnosi na 

kompletan rad i materijal (beton s oplatom i armaturom), te transport do 

mjesta ugradnje. Obračun radova za betonske i arm. betonske konstrukcije 

izvodi se prema važećim propisima i prosječnim normama u graditeljstvu, ako 

to nije troškovnikom drugačije predviđeno. 

Betonske i arm. betonske radove izvesti prema opisu u troškovniku te u 

skladu sa važećim standardima za armirane i nearmirane betone prema 

pravilniku. Pri betoniranju jedne cjelovite betonske odnosno arm. bet. 

konstrukcije upotrijebiti isključivo jednu vrstu cementa. Izvođač je dužan dati 

na ispitivanje betonske uzorke prema Pravilniku o tehničkim mjerama bez 

posebne naplate. Šljunak mora imati propisani granulometrijski sastav, bez 

organskih primjesa. Za nosive konstrukcije upotrebljava se agregat u 

granulacijama osim iznimka predviđenih u Pravilniku. Ovo se sve analogno 

odnosi na tucanik i drobljenac.

A) BETONSKI RADOVI

Beton se mora miješati strojno i to za sve betonske i armirano betonske 

konstrukcije. Ručno je dozvoljeno miješati jedino male količine 

nekonstruktivnih dijelova na objektu. Marke betona određuju se prema 

proračunu. Nabijeni beton se betonira u slojevima od cca 15 cm te ga treba 

dobro nabijati, a prekide u slojevima vršiti stepenasto. Velike površine bet. 

ploča moraju se dilatirati.  Sve horizontalne površine prilikom betoniranja 

moraju biti ravne za polaganje hidroizolacije ili zvučne izolacije

Kod betoniranja konstrukcije nakon prekida prvo treba spojeve očistiti, 

površinu ohrapaviti, isprati, a potom betonirati. 

Beton treba zaštititi dok se nije vezao od djelovanja atmosferskih i 

temperaturnih utjecaja. Za vrijeme ljeta treba ga dobro polijevati vodom, da 

ne bi na površini nastalo sušenje prije vezanja. Potrebno ga je od djelovanja 

kiše  pokriti, a u zimi od smrzavanja treba ga zaštititi slojem pijeska ili na koji 

drugi način. Sve eventualne ispucane i deformirane dijelove konstrukcije 

ukloniti i zamijeniti novima, bez prava naplate. Kod betoniranja kompliciranih 

i statičkih važnih konstrukcija treba prethodno pozvati statičara da pregleda 

armaturu. Nadzorni inženjer ima pravo izvršiti izvanredno ispitivanje betona 

tj. uzeti seriju kocaka i dati ih na ispitivanje. Za betoniranje izvesti svu 

potrebnu skelu sa prilazima, mostovima i sl.

Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke 

troškovnika. Sve radove izvesti prema važećim tehničkim propisima. Za 

armirano betonske radove izvođač mora imati statički račun, planove oplate i 

armature po kojima će izvoditi ove radove. Prije početka betoniranja armirano 

betonskih elemenata izvođač je obavezan pozvati nadzornog inženjera da 

pregleda armaturu i upiše u građevinski dnevnik da se može početi s 

betoniranjem.

Građevinski materijal

a) vezno sredstvo

Kao vezno sredstvo smije se upotrijebiti samo normalni ili visoko vrijedni 

portland cement i druge vrste cementa koje odgovaraju propisima. Cement 

treba biti pravilno uskladišten, što znači da vreće cementa treba spremiti pod 

nadstrešnicu s podom podignutim od nivoa terena da se spriječi prodiranje 

vlage.

b) agregat

Izvođač je obavezan održavati kvalitetu granulacije agregata prosijavanjem 

triju frakcija, i stalno je na isti način kontrolirati, pa i onda, kad agregat po 

prirodnom sastavu ima ispravnu granulaciju.

c) voda

Voda ne smije sadržavati štetnih sastojaka, te mora biti čista, bez organskih 

primjesa i mulja.

d) betonski čelik

Betonski čelik prije ugradnje treba ispraviti, očistiti od rđe, masnoće i blata. 

Savijanje treba obaviti točno prema nacrtima armature. Prije samog 

betoniranja treba armaturu ispravno postaviti u oplatu, a sve dodire i 

međusobna ukrštanja treba vezati žicom.

Izvedba
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Sve prednapregnute dijelove AB konstrukcije (glavni nosač) izvesti u skladu s 

tehničkim uvjetima statičkog proračuna te uz kontrolu konstruktera.

Pripremanje betona na gradilištu

Beton se miješa u miješalici. Ručno miješanje dopušta se samo za manje 

važne konstrukcije - podložni beton, za niske marke betona - beton C12/15 i 

po prethodnom odobrenju nadzornog inženjera, a u skladu sa projektom 

betona. Cement, agregat i voda moraju se dodavati u količinama koje 

osiguravaju propisanu marku betona. Za izradu betona odabirati  takvu 

granulaciju agregata, vodocementni faktor, da se dobije beton potrebne 

konzistencije, koja će osiguravati traženu marku. Izvođač ispitivanjem mora 

dokazati da upotrebljeni materijal i proizvedeni beton imaju propisanu 

kvalitetu, a tu mora biti označeno gdje je taj materijal upotrijebljen (građ. 

pozicija).

Ugrađivanje betona

Prije ugradbe betona treba dobro navlažiti oplatu vodom, a nakon izvedbe 

treba beton vlažiti po potrebi najmanje tri dana. Treba paziti da se kod 

armirano betonskih konstrukcija ne pomakne armatura, a isto tako da su 

šipke sasvim obložene betonom. Zabranjeno je naknadno dodavanje vode 

gotovom betonu. Ugrađivanje se vrši strojno ili ručno.

 Dođe li do prekida betoniranje presjek treba biti stepenasto prekinut s 

plohama okomitim na djelujuće sile, a kod grada i nosača u trećini raspona 

(nul točke). Betoniranje se može nastaviti tek nakon stvrdnuća ranijeg dijela. 

Prije nastavka betoniranja sudarne plohe treba vlažiti vodom, a na početku 

betoniranja treba upotrijebiti beton bez najkrupnijih frakcija, s povećanim 

vodocementnim faktorom. 

Drvo koje će se upotrebljavati za tesarske radove mora odgovarati propisima. 

Drvena građa se može koristiti najviše 3 puta. Drvo mora biti dobro osušeno, 

ravnog rasta, bez oštećenja i zdravo. Potrebno je upotrijebiti drvo one vrste i 

klase propisane statičkim računom. Poželjno je da građa bude piljena građa. 

Kod piljene građe treba paziti da bude piljena paralelno s vlaknima. Drveni 

spojevi izvode se prema propisima za drvene konstrukcije (vijcima s 

maticama, moždanicima itd.). Oplatu treba pažljivo skidati, da se ne ošteti 

konstrukcija, a nakon toga je treba složiti na gradilištu. Treba odvojiti dio koji 

će se još koristiti.

B) ARMIRAČKI RADOVI

Armiračke radove izvesti u skladu sa važećim standardima za armature. 

Savijanje željeza vrši se točno po nacrtu savijanja. Prije početka betoniranja 

armaturu pregledava nadzorni inžinjer investitora, a kod složenih konstrukcija 

statičar upisom u građevinski dnevnik. Željezo po planu savijanja mora biti iz 

jednog komada, ne smiju se spajati 2 ili 3 veća komada. Prije betoniranja 

željezo dobro očistiti, povezati te podložiti. Upisom u građ. dnevnik od strane 

nadzornog inženjera i statičara može se započeti sa betoniranje. Obračun se 

vrši prema postojećim normama. 

C) OPLATERSKI RADOVI

Oplaterske radove izvesti prema opisu u troškovniku i planu oplate te u 

skladu sa važećim standardima za izvedbu i materijal. Oplatu treba postaviti 

tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija na 

konstrukciji. Skidanje oplate raditi pažljivo da ne dođe do oštećenja 

konstrukcije, naročito rubova, zubaca ili utora. Svi vidljivi dijelovi betona 

(zidovi, ploče, stupovi, dijelovi greda, stubišta i ostalo) izvode se glatkom 

limenom oplatom, te površina mora biti potpuno glatka bez ruba ili izbočina, 

završeci sa rubnom letvicom 2x2 cm tako da rub ne bude oštar. Svu oplatu 

izvesti točno prema detaljima, nacrtima i uputama projektanta. Obračun se 

vrši prema postojećim normama. Za sve radove na izradi ovih radova na svim 

visinama u jediničnim ciijenama uključena je i potrebna radna skela - fiksna ili 

pokretna što se neće posebno obračunavati.

10



DVORANA UZ PŠ HRAŠĆINA

TROŠKOVNIK RADOVA
1.2.AB RADOVI 
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1 BETONIRANJE PODLOŽNOG I ZAŠTITNOG SLOJA BETONOM IZNAD 

HIDROIZOLACIJE C12/15.

dobava i ugradnja zaštitnog sloja betona debljine 6 cm kao zaštita horizontalne 

hidroizolacije i  donje betonske podloge 10 cm na nasipu od šljunka (min 30 cm) 

SUTEREN(beton) 42 m
3

podložni beton ispod temeljnih traka d-5 cm 20 m
3

2 DOBAVA I UGRADNJA BETONA C-25/30 ZA PODNU PLOČU SUTERENA debljine 

20 cm,

Dobava i ugradnja betona C-25/30 za podnu ploču  debljine 20 cm sa dodatkom za 

vodonepropusnost. 

beton 85 m
3

oplata 25 m
2

3 DOBAVA I UGRADNJA BETONA C-25/30 ZA PODNU PLOČU SUTERENA debljine 

35 cm

dobava i ugradnja betona C-25/30  35 cm za temeljnu ploču   sa dodatkom za 

vodonepropusnost. 

beton 170 m
3

oplata 40 m
2

4 DOBAVA I UGRADNJA BETONA C-25/30 za zidove etaža:

dobava i ugradnja betona za  armiranobetonske zidove etaža debljine 20-30 cm u 

dvostranoj glatkoj oplati. 

beton zidova do visine 4 m 80 m
3

beton zidova  visine preko 4 m 300 m
3

glatka oplata 3000 m
2

5 DOBAVA I UGRADNJA BETONA C-25/30 za zidove atike:

dobava i ugradnja betona za  armiranobetonske zidove atike visine 60 cm debljine 

20 cm u dvostranoj  oplati - nije potrebna glatka oplata

beton 20 m
3

oplata 250 m
2

6 DOBAVA I UGRADNJA BETONA C-25/30 -  stropna ploča i grede:

dobava i ugradnja betona za armiranobetonsku stropnu ploču ,  grede , betoniranje 

zajedno sa horizontalnim serklažima, nadvojima i gredama.

beton ploče 130 m
3

beton greda 6 m
3

oplata ploče 810 m
2

oplata greda 45 m
2

7 BETONIRANJE SLOJA BETONA ZA PAD NA RAVNOM KROVU  BETONOM 

C12/15 

beton za pad C12/15 minimalno 1,5% – od 4,0 cm naviše

60 m
3

8 DOBAVA I UGRADNJA DILATACIJSKE TRAKE U BETON TEMELJA I 

POTPORNIH ZIDOVA:

Dilatacijska traka kao “FUGPLAST” BESAFLEX AD 320/35 20 m
1

Dilatacijska traka kao “FUGPLAST” BESAFLEX AD 320/A 20 m
1

9 DOBAVA I UGRADNJA BETONA C-25/30–vanjski elementi- ulazni portal,  temelji, 

potporni zidovi, vanjske stepenice

dobava i ugradnja betona u tlu I dvostranoj oplati – glatka obrada za završnu obradu 

Teraplastom koji se posebno obračunava. Svi rubovi pod kutem 45 stupnjeva sa 

ugradnjom letvice 2x2 cm

Po čitavom presjeku parapeta – potpornih zidova na razmaku 15 m napraviti 

dilataciju - prsten od trake FVN 30/30 (Nitriflex), otporna na UV zračenja i kemikalije, 

trajnoelastična,

beton 80 m
3

oplata 620 m
2

dilatacijska traka kao FVN 30/30 (Nitriflex), 50 m
1
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DVORANA UZ PŠ HRAŠĆINA

TROŠKOVNIK RADOVA
1.2.AB RADOVI 

Opis stavke količina jed. jed cijena ukupno

10 DOBAVA I UGRADNJA BETONA C-25/30 TEMELJA

dobava i ugradnja betona  C-25/30 TEMELJA u dvostranoj oplati 

beton 130 m
3

oplata 320 m
2

11 DOBAVA I UGRADNJA BETONA C-25/30 OKRUGLIH STUPOVA

dobava i ugradnja betona  C-25/30 OKRUGLIH stupova u glatkoj čeličnoj oplati - ne 

žbuka se

beton 20 m
3

oplata 100 m
2

12 DOBAVA, IZRADA I UGRADNJA ARMATURE B500 B  

Dobava, sječenje, postava i vezivanje armature za sve stavke prema nacrtima iz 

izvedbenog projekta- nacrti armature.

- čelik za armiranje B500B 85.000 kg

 BETONSKI, ARMIRANOBETONSKI,  OPLATERSKI I ARMIRAČKI RADOVI 

UKUPNO: 
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DVORANA UZ PŠ HRAŠĆINA

TROŠKOVNIK RADOVA
1.3. IZOLACIJE

Opis stavke količina jed. jed cijena ukupno NAPOMENA

3 HIDROIZOLACIJE I TERMOIZOLACIJE

OPĆI UVJETI

U cijeni stavke je dobava, dostava, ugradnja svog potrebnog osnovnog i pomoćnog materijala, 

uz kontrolu i čišćenje podloge. Kod ugradnje je potrebno slijediti upute proizvođača (preklopi, 

vremenski uvjeti i sl.). Navedene količine predstavljaju stvarno obrađenu površinu, bez 

uvećanja za preklope. Obračun po m2 gotove površine. Obveza je izvođača po završenoj 

ugradnji odvesti sav preostali materijal, ambalažu i otpad sa zgrade te investitoru predati 

završen i očišćen rad. 

Provesti sve mjere zaštite na radu i zaštite od požara (kod zavarivanja ljepenke). Izvesti u 

skladu s važećim propisima, standardima i pravilima struke. Kvaliteta ugrađene hidroizolacije 

dokazuje se ispitivanjem vodenom probom u trajanju 24 sata i predaje upisom u građevinski 

dnevnik. Hidroizolaciju izvodi firma ovlaštenjem od proizvođača.

A) HIDROIZOLACIJA

1 HORIZONTALNA HIDROIZOLACIJA 

Dobava i postava horizontalne hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi PVC, UV nestabilna,

debljine d= 1,5 mm, tipa SIKAPLAN WP 1100-15HL, ili jednakovrijednog, obostrano zaštićene sa

slojem geotekstila 120/300 g/m2. Membrane se slobodno polažu a spojevi se zavaruju vrućim zrakom

sa širinom vara od min. 3 cm, preklop min. 8 cm. Hidroizolacija se na obodu zadiže za debljinu

toplinske izolacije i lijepi na podlogu koristeći specijalno nitrilno ljepilo tipa kao SIKA TROCAL C733 ili

jednakovrijedno. Obračun po m2 obrađene površine. Na mjestu prekida konstrukcije izvodi se premaz

SIKASEAL 100 što je ukjljjučeno u jediničnu cijenu horizontalne projekcije. U cijenu uključeno i

opšivanje prodora za instalacije sa obujmicama od nehrđajućeg čelika ili sa brtvenim prstenima

izrađenim iz hidroizolacijske membrane, otvor Ø 100-150 mm ukupno 10 kom                                                                                           

1.100,00 m
2

2 VERTIKALNA HIDROIZOLACIJA  ZIDOVA: 

Dobava i postava vertikalne hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi PVC, UV nestabilna,

debljine d= 1,5 mm, tip SIKAPLAN WP 1100-15HL, ili jednakovrijednog, obostrano zaštićene sa

slojem geotekstila 300/500 g/m2. Membrane se slobodno polažu a spojevi se zavaruju vrućim zrakom

sa širinom vara od min. 3 cm, preklop min. 8 cm. Hidroizolacija se na detaljima linearno učvršćuje za

podlogu plastificiranim limovima, Sika PVC lim. Postava

horizontalno- slobodno položeno ; postava vertikalno - pomoću Sika diskova ili Sika PVC limenih

elementa, na svakih 2,00 m visine. Hidroizolacijska membrana završava min. 1,00 m iznad zadnje

kote podzemne vode ili 0,15 m iznad terena + sloj XPS 15 cm + čepasta folija

320,00 m
2

3 HIDROIZOLACIJA RAVNI KROV  K2a

hidroizolacija ravnih krovova sa slijedećim slojevima

- parna brana

- ploče tvrde mineralne vune za toplinsku izolaciju – 24,0 cm

- OSB ploče – 2,0 cm

hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi mekog PVC-a, 

- sloj geotekstila – 0,3 cm

nasip šljunka 6 cm

Dobava i postava parne brane od sintetičke membrane na bazi polietilena tipa kao SikaVap 500E ili

jednakovrijedne (d= 0,16 mm, PE, µ = 600.000). Membrana se slobodno polaže na podlogu i spaja

samoljepljivom trakom na bazi butil-gume tipa kao Sarnatape F ili jednakovrijednom u preklopu spoja

od 8 cm. Periferno se membrana lijepi za atiku ili zid samoljepljivom trakom na bazi butil-gume tipa

kao Sarnavap tape 20 ili jednakovrijedne. Sloj parne brane potrebno je uzdići do visine termo izolacije.

Ljepljenje uračunato u stavku.

 ploče  od kamene vune za izolaciju ravnog krova, gustoće ≥ 150 kg/ m3, ukupne debljine 24 cm 

prema proračunu građevinske fizike (klasa negorivosti A1, uporabljivost DIN 18165/1.).

OSB ploče  s preklopom 2,0 cm

Dobava i postava geotekstila tipa kao Sika Geotekstil 200 g/m
2 

 ili jednakovrijednog na bazi 

polipropilena (PP, termo fiksirani) sa preklopom od 10 cm u svrhu razdvajanja hidroizolacijske 

membrane. Preklop nije uključen u površinu. 

Dobava i postava hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi mekog PVC-a, armirana poliesterskom

mrežicom, UV stabilna, debljine d= 1,8 mm, tip SIKAPLAN 18G, proizvođača SIKA AG. ili

jednakovrijednog Membrane se polažu i mehanički fiksiraju za podlogu, nehrđajućim vijcima s

podložnom pločicom u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacijske membrane (Jet-Stream,

prema Eurocodu1). Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem sa širinom vara od min. 3 cm,

preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Preklop nije

uključen u površinu. Svi slojevi obuhvaćeni u jediničnu cijenu

60,00 m
2

4 HIDROIZOLACIJA RAVNI KROV (sloj K2) –ZELENI KROV

hidroizolacija ravnih krovova sa slijedećim slojevima

geotekstil

hidroizolacija TPO

geotekstil

XPS 24 cm

Filterska folija

drenažne kadice i 6 cm granule

Filterska folija

Dobava i postava parne brane od sintetičke membrane na bazi polietilena tipa kao SikaVap 500E ili

jednakovrijedne - (d= 0,16 mm, PE, µ = 600.000). Membrana se slobodno polaže na podlogu i spaja

samoljepljivom trakom na bazi butil-gume tipa kao Sarnatape F ili jednakovrijednom u preklopu spoja

od 8 cm. Periferno se membrana lijepi za atiku ili zid samoljepljivom trakom na bazi butil-gume tipa

kao Sarnavap tape 20 ili jednakovrijedne. Sloj parne brane potrebno je uzdići do visine termo izolacije.

Ljepljenje uračunato u stavku.
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DVORANA UZ PŠ HRAŠĆINA

TROŠKOVNIK RADOVA
1.3. IZOLACIJE

Opis stavke količina jed. jed cijena ukupno NAPOMENA

 ploče  ekstrudiranog polistirena XPS za izolaciju ravnog krova, gustoće ≥ 150 kg/ m3, ukupne 

debljine 24 cm prema proračunu građevinske fizike (klasa negorivosti A1, uporabljivost DIN 18165/1.).

Dobava i postava geotekstila tipa kao Sika Geotekstil 200 g/m
2 

 ili jednakovrijednog na bazi 

polipropilena (PP, termo fiksirani) sa preklopom od 10 cm u svrhu razdvajanja hidroizolacijske 

membrane. Preklop nije uključen u površinu. 

Dobava i postava hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi mekog PVC-a, armirana poliesterskom

mrežicom, UV stabilna, debljine d= 1,8 mm, tip SIKAPLAN 18G, ili jednakovrijednog ili

visokokvalitetna ekološka jednoslojna hidroizolacijska membrana od sintetičke gume (TPO-a),

energetski učinkovite reflektirajuće bijele ili sive boje, trajno otporna na UV zrake, većinu kemijskih

spojeva, mikroorganizme i korijenje. Membrana je punoplošno armirana gustim poliesterskim pletivom,

potpuno homogene i trajno stabilne strukture cijelog presjeka. Zadržava trajnu dimenzionalnu

stabilnost u ekstremnim temperaturnim rasponima, uz visoke otpornosti na sile vlačnih naprezanja i

točkastih proboja. Membrane se polažu i mehanički fiksiraju za podlogu, nehrđajućim vijcima s

podložnom pločicom u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacijske membrane (Jet-Stream,

prema Eurocodu1). Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem sa širinom vara od min. 3 cm,

preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Preklop nije

uključen u površinu. Svi slojevi obuhvaćeni u jediničnu cijenu. spoj na odvodna grla PLUVIA

SVI SLOJEVI 470,00 m
2

kulir ploče 40x40x4  na gumenim podmetačima – cca 6,0 cm 50,00 m
2

5 HIDROIZOLACIJA ŽLJEBA I ATIKE S UNUTARNJE STRANE KOSOG KROVA 

Dobava i postava hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi mekog PVC-a, armirana poliesterskom

mrežicom, UV stabilna, debljine d= 1,8 mm, tip SIKAPLAN 18G, ili jednakovrijednog ili

visokokvalitetna ekološka jednoslojna hidroizolacijska membrana od sintetičke gume (TPO-a),

energetski učinkovite reflektirajuće bijele ili sive boje, trajno otporna na UV zrake, većinu kemijskih

spojeva, mikroorganizme i korijenje. Membrana je punoplošno armirana gustim poliesterskim pletivom,

potpuno homogene i trajno stabilne strukture cijelog presjeka. Zadržava trajnu dimenzionalnu

stabilnost u ekstremnim temperaturnim rasponima, uz visoke otpornosti na sile vlačnih naprezanja i

točkastih proboja. Membrane se polažu i mehanički fiksiraju za podlogu, nehrđajućim vijcima s

podložnom pločicom u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacijske membrane (Jet-Stream,

prema Eurocodu1). Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem sa širinom vara od min. 3 cm,

preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Preklop nije

uključen u površinu. Svi slojevi obuhvaćeni u jediničnu cijenu. STAVKA OBUHVAĆA izolaciju kanala

za odvodnju krovnih voda kosog krova, spoj na PREFA lim, spoj na odvodna grla PLUVIA, prelaz na

atiku obloženu OSB PLOČAMA

170,00 m
2

6 HIDROIZOLACIJA ATIKE S UNUTARNJE STRANE RAVNOG KROVA

hidrizolacija atike s unutarnje strane: tvrda kamena vuna 5 cm, na drvenim letvama 5x5 cm , OSB 

ploče 2 cm + završna polimerna hidroizolacijska membrana, otporna na UV zračenja – 0,18 cm

100,00 m
2

 HIDROIZOLACIJE: 

B) TERMOIZOLACIJA

7 TOPLINSKA IZOLACIJA KOSOG KROVA DVORANE KAMENOM VUNOM (sloj K1)

između  rogova kamena vuna 12+12 cm kaširana 

485,00 m
2

8 TOPLINSKA IZOLACIJA ZIDOVA U TLU:(sloj Z4)

toplinska izolacija ekstrudiranim polistirenom 15 cm

- zaštitna čepasta folija

200,00 m
2

9 TOPLINSKA IZOLACIJA ATIKE KOSOG KROVA

Oblaganje ATIKE izvedene od čelične potkonstrukcijeOSB PLOČAMA debljine 2 cm, toplinska 

izoalcija tvrdom kamenom vunom  debljine 5 cm kaširana voalom

OSB + kamena vuna 5 cm 90,00 m
2

samo izolacija kamenon vunom debljine 15 cm 60,00 m
2

 TERMOIZOLACIJE: 

IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
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DVORANA UZ PŠ HRAŠĆINA

TROŠKOVNIK RADOVA
1.4. ZIDARSKI RADOVI

Opis stavke količina jed. jed cijena ukupno

4 ZIDARSKI RADOVI

OPĆI UVJETI

Izvođač mora izvoditi radove sukladno standardima i propisima HRN-a, 

Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za izvođenje zidova zgrada. Prije 

uporabe određenih materijala treba predočiti nadzornom inženjeru, potvrdu o 

kvaliteti materijala a tijekom izvođenja stalno obavljati redovnu kontrolu 

kakvoće prispjele količine.Materijali moraju odgovarati gore spomenutim 

standardima i HRN-u. U cijeni radova uključena je dobava , prijevoz, istovar, 

priprema i dostava na mjesto ugradnje svog potrebnog osnovnog i 

pomoćnog materijala, kao i izrada i premještanje radne skele.

1 ZIDOVI OD BLOK OPEKE

Zidanje zidova zidnim blokovima od opeke debljine 25 cm,  kvalitete proizvoda I. 

razreda zidnih elemenata i tankoslojnim mortom minimalne marke M10 kvalitete 

morta tipa B. Prvi red blokova potrebno je postaviti na idealno ravan u oba smjera 

sloj cemetnog morta 1:2 debljine 2-5 cm ovisno o točnosti izvedene  podloge. Sve 

ostale horizontalne i vertikalne sljubnice (fuge) potrebno je ispuniti po cijeloj površini  

tankoslojnim mortom max. debljine 3 mm. Prilikom zidanja nije dozvoljeno 

preklapanje vertikalnih sljubnica. Min. razmak između vertikalnih sljubnica dva 

susjedna reda smije biti 10 cm. Povezivanje nosivog zida i vertikalnih serklaža, ako 

se ne primjenjuju kutni protupotresni blokovi potrebno je izvesti mehaničkim spojnim 

sredstvima - ankerima.  

U cijeni sav rad i materijal po uputi proizvođača do potpune gotovosti. U cijeni je 

uključena potrebna pokretna radna skela visine 200-300 cm i čišćenje radnog mjesta 

nakon završetka radova. Obračun po m3 izvedenog zida.

4,00 m
3

2 OBLAGANJE KULIROM

Oblaganje vanjskih  stubišta pranim kulirom debljine 20-30 mm, zrno 4-8 mm. Rad 

obuhvaća pripremu podloge, nanošenje smjese i izravnavanje, pranje površinskog 

sloja cementnog morta, čišćenje površine i zaštitu. U stavku je uključena nabava i 

doprema svog materijala.  

50,00 m
2

3 ZIDARSKE PRIPOMOĆI

Razne zidarske pripomoći za nepredviđene radove, pripomoć obrtnicima i 

instalaterima. Rad mora biti evidentiran u građevinskoj knjizi i odobren od nadzornog 

inženjera.

krpanje - žbukanje šliceva nakon izvedbe instalacija 150,00 m
1

a) NKV radnik 150,00 h

b) KV radnik 150,00 h

 ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: 
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DVORANA UZ PŠ HRAŠĆINA

TROŠKOVNIK RADOVA
1.5. GLAZURE I ŽBUKE

Opis stavke količina jed. jed cijena ukupno NAPOMENA

5 GLAZURE I ŽBUKE

1 ŽBUKANJE ZIDOVA OD OPEKE

Dobava potrebnog materijala i žbukanje ploha zidova od blokova OPEKE, 

jednoslojnom vanjskom vapneno cementnom žbukom debljine 15 mm.  Stavka 

uključuje pripremu podloge odstranjivanjem viška morta, poravnavanjem većih 

neravnina, otprašivanje plohe te eventualno potrebno močenje fasade. Žbuka 

se nanosi direktno na pripremljene zidove od plinobetonskih blokova u debljini 

15 mm te se nakon potrebnog poravnavanja zaribava i filca tako da površina 

ima jednoliki izgled. Obračun po m
2
 izvedene žbuke.

novi zidovi 15,00 m
2

2 TOPLINSKA IZOLACIJA PODOVA I GLAZURA (sloj P1):

dobava i ugradnja slojeva za glazure-podloge pripremljene za postavu podova – 

epoxy premazima  sa slijedećim slojevima:

-poravnavanje nagiba i visine postojeće betonske ploče samonivelirajućom 

masom - elastificirani polistiren 2 cm

- extrudirani polistiren 10 cm +  PE folija

- glazura - podloga debljine 8 cm komplet za oblogu epoxy premaza čvrstoća na 

tlak 30 N/mm2, čvrstoća na savijanje 4 N/mm2 , tvrdoća 60 N/mm2.  armira PP 

vlakancima. Podlogu treba izvesti za završni sloj epoxy premaza  što je 

obračunato u posebnoj stavki. U stavku je uključena i izrada reške na mjestima 

sudara sa zidovima, stupovima i ostalim vertikalnim elementima konstrukcije te 

rdnih reški i dilatacija s umetkom od ekspandiranog polistirena d=1 cm. Ploče za 

razvod podnog grijanja obračunavaju se posebno kao i dodatak plastifikatora za 

podno grijanje.

970,00 m
2

3 TOPLINSKA IZOLACIJA PODOVA I GLAZURA (sloj M1):

dobava i ugradnja slojeva za glazure-podloge pripremljene za postavu podova: 

epoxy premazi  sa slijedećim slojevima:

-poravnavanje nagiba i visine postojeće betonske ploče samonivelirajućom 

masom 

-elastificirani polistiren 2 cm

-exstrudirani polistiren 10 cm +PE folija

-glazura - podloga debljine 8 cm komplet za oblogu epoxy premaza čvrstoća na 

tlak 30 N/mm2, čvrstoća na savijanje 4 N/mm2 , tvrdoća 60 N/mm2.  armira PP 

vlakancima. Podlogu treba izvesti za završni sloj epoxy premaza  što je 

obračunato u posebnoj stavki. U stavku je uključena i izrada reške na mjestima 

sudara sa zidovima, stupovima i ostalim vertikalnim elementima konstrukcije te 

rdnih reški i dilatacija s umetkom od ekspandiranog polistirena d=1 cm.

35 m
2

 GLAZURE I ŽBUKE UKUPNO: 
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DVORANA UZ PŠ HRAŠĆINA

TROŠKOVNIK RADOVA
1.6. TESARSKI 

Opis stavke količina jed. jed cijena ukupno NAPOMENA

6 TESARSKI RADOVI

OPĆI UVJETI

Konstrukcija  mora biti izvedena prema važećem tehničkom propisu u 

skladu sa obaveznim hrvatskim normama, a drvo mora u pogledu 

dimenzije i kvalitete odgovarati HRN-i, kao i ostali materijali koji se 

koriste pri izradi oplate.  Sve drvene dijelove treba premazati sredstvima 

protiv crvotočine 2 x

U cijeni svake stavke je dobava, prijevoz, dostava na mjesto ugradnje, 

ispravno skladištenje i ugradnja sa svim pomoćnim materijalom, uz 

pridržavanje uputa proizvođača. Obveza je izvođača po završenoj 

ugradnji odvesti sav preostali materijal, ambalažu i otpad sa zgrade, te 

investitoru predati završen i očišćen rad. 

 Izvođač je dužan prije početka proizvodnje izraditi i  predložiti na ovjeru  

projektantu konstrukcije i nadzornom inženjeru  radioničku 

dokumentaciju i  nacrte - detalje drvene i čelične konstrukcije radi 

odobrenja što je sve u cijeni stavki.

U jediničnim cijenama je potrebno uključiti sve potrebne predradnje, 

čišćenja, antikorozivnu zaštitu pocinčavanjem i ličenje završnim bojama 

prema odabiru projektanta

Za sve radove na izradi ovih radova na svim visinama u jediničnim 

ciijenama uključena je i potrebna radna skela - fiksna ili pokretna što se 

neće posebno obračunavati.

1 KROVNA KONSTRUKCIJA: DRVENA KONSTRUKCIJA VELIKE DVORANE

SEDLASTI NOSAČI – PROSTA GREDA 

Radionička izrada drvene krovne konstrukcije dvorane tlocrtne veličine -

vanjska mjera konstrukcije 27,60 x 17,72 m. Sastoji se od glavnih sedlastih

nosača bez redukcije duljine 17,72 m, presjeka 20 x 70-131 cm od lučnog drva

klase GL 28 k. Glavni okviri, postavljaju se na rasteru od 390 cm – komada 6.

Lamelirano drvo je izrađeno od jelovih/smrekovih lamela, oblanjano i radionički

zaštićeno dvostrukim lazurnim premazima. Radionička izrada sekundarnih

nosača, dimenzije 12 x 20 cm od lameliranog drva klase GL 28 .Radionička

izrada čeličnog okova za međusobnu vezu drvenih elemenata, izrada krovnih

spregova i prihvatnika za spregove. Izrada čeličnog okova za međusobnu vezu

(vjetrovni spreg) i vezu nosača s AB konstrukcijom. Zaštita čelika

pocinčavanjem. Transport elemenata od tvornice do gradilišta i montaža.

Obračun prema tlocrtnoj projekciji ruba vanjske betonske konstrukcije . 

490 m
2

2 OBLAGANJE DRVENOG STROPA DVORANE (K1) : 

dobava i oblaganje slojeva kosog krova-stropa dvorane drvenim oblogama, svi

drveni  dijelovi radionički zaštićeno dvostrukim lazurnim premazima

laminiranim glatko obrađenim daskama debljine 2,5 sa utorom , ostaju vidljive,

boja lazure prema odabiru projektanta

PE folija

dvostruki rogovi 12/12 uzdužni i poprečni radi sloja izolacije 24 cm koja se

posebno obračunava

daska 2,5 cm 

parropropusna folija

ventilirani sloj zraka 5 cm unutar uzdužno postavljenih štafli 10/5 cm -

ventilranje sloja ispod pokrova mora se izvesti sve do ventiliarne fasade

daska 2,5 cm širine 15 cm

SVI SLOJEVI OBRAČUNATI 490 m
2

 TESARSKI RADOVI UKUPNO: 
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DVORANA UZ PŠ HRAŠĆINA

TROŠKOVNIK RADOVA
1.7. FASADERSKI RADOVI

Opis stavke količina jed. jed cijena ukupno NAPOMENA

2.7. FASADERSKI RADOVI

OPĆI UVJETI

Prilikom izvođenja fasaderskih radova treba se pridržavati svih uputa 

proizvođača, kako u pripremi podloge, tako i u načinu pripreme, 

omjerima, vremenskim uvjetima i vremenskim razmacima nanošenja  

slojeva. Obveza je izvođača njega fasade i rad u granicama dozvoljenih 

atmosferskih prilika. U cijeni stavke su i ugradnja materijala,  svi prateći 

radovi koji bez posebnog navođenja pripadaju ugovorenim radovima, te 

zaštita svih elemenata fasadne stolarije i bravarije. Sve boje dogovoriti s 

projektantom, uz obavezno predočenje uzorka boje i obrade. Sve boje 

dogovoriti s projektantom, uz obavezno predočenje uzorka boje i obrade. 

Obveza izvođača je montaža te po završenoj ugradnji demontirati skelu i 

sav preostali pripadajući materijal, ambalažu i otpad sa zgrade, te 

investitoru predati završno očišćenu fazu predmetnog rada. 

Izvesti u skladu s važećim propisima i pravilima struke do potpune 

gotovosti fasade. 

Dobava, montaža i demontaža fasadne cijevne i "H" skele, sa svim 

potrebnim ogradama, zaštitama i slično. Uključena je u cijenu pojedinih 

stavki fasaderskih radova. Stavka podrazumijeva i cijena obuhvaća rad, 

čeličnu pocinčanu potkonstrukciju, statički proračun, projekt skele, 

kontrolnu knjigu skele, plan montaže, sav ostali potreban materijal kao i 

sva pomoćna sredstva za montažu skele.

Dobava, montaža i demontaža fasadne cijevne skele sa svim potrebnim 

ukrućenjima i podupiranjima te popločenje drvenim podnicama debljine 5 

cm. Izrada radne platforme u visini poda 3. kata. Uključena je u cijenu 

pojedinih stavki fasaderskih radova.

1 IZVEDBA POTKONSTRUKCIJE VENTILIRANE  FASADE

Dobava i montaža aluminijske ili čelične potkonstrukcije u skladu s normom, za 

toplinsku izolaciju debljine 15 cm.

Sastoji se od:

zidnog kutnog držača, izolatora,

nosivih L profila ili nosivih T profila kao i sidrenih i spojnih sredstava,

smjer nosivih profila vertikalni.

Na profile se postavljaju OSB ploče debljine 22 mm (ili prosušene daske 

debljine 1" max širine 15 cm) i sloj za razdvajanje (oplatna folija) BAUDER TOP 

TS 40 od polimernog bitumena sa površinskim slojem od perforirane sintetičke 

tkanine, težina cca 700 g/m2, Sd vrijednost cca 15. Ventilirani sloj zraka min 4 

cm.

Izvedba potkonstrukcije je na osnovu tehničkog opisa, odn. prema statičkim 

zahtjevima.

U jediničnu cijenu uračunati sva krojenja i izrezivanja, eventualno potrebne 

dopunske konstrukcije kod vanjskih i unutarnjih kuteva, prozorskhi nadvoja, 

špaleta i dr., kao i svi pričvrsni materijali.

Dobava i montaža aluminijske ili čelične potkonstrukcije u skladu s normom, za 

toplinsku izolaciju debljine 15 cm.

Sastoji se od:

zidnog kutnog držača, izolatora,

nosivih L profila ili nosivih T profila kao i sidrenih i spojnih sredstava,

smjer nosivih profila vertikalni.

Na profile se postavljaju OSB ploče debljine 22 mm (ili prosušene daske 

debljine 1" max širine 15 cm) i sloj za razdvajanje (oplatna folija) BAUDER TOP 

TS 40 ili jednakovrijedno od polimernog bitumena sa površinskim slojem od 

perforirane sintetičke tkanine, težina cca 700 g/m2, Sd vrijednost cca 15. 

Ventilirani sloj zraka min 4 cm.

Izvedba potkonstrukcije je na osnovu tehničkog opisa, odn. prema statičkim 

zahtjevima.

U jediničnu cijenu uračunati sva krojenja i izrezivanja, eventualno potrebne 

dopunske konstrukcije kod vanjskih i unutarnjih kuteva, prozorskhi nadvoja, 

špaleta i dr., kao i svi pričvrsni materijali.

150,00 m
2
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2 VENTILIRANA FASADA FX.12 P.10,

Dobava i montaža fasadne obloge iz  FX.12 P.10,veličina: 1400x420mm 

(3,4kom./m2), u položenom stanju, debljina materijala: 0,70 mm, kvaliteta 

materijala: aluminij, legura: Al Mn1Mg0,5, obrada površine: P.10 dvoslojni 

zapečeni lak, STANDARDNA prema ton karti BOJA 02 (RAL 7016) -   

polaganje: s desna na lijevo, spojevi izmaknuti  min. 220mm, uklj. originalni  

pričvrsni materijal (poc. čavli s utorima), položiti stručno i otporno na vremenske 

nepogode prema uputi za polaganje na punu oplatu min. debljine 24 mm ili 

letve, uklj. potreban pomoćni materijal za montažu (npr. zakovice, vijke), treba 

paziti na besprijekorno prozračivanje fasade.

150,00 m
2

3 DONJI ZAVRŠETAK FASADE

Dobava i ugradnja donjeg završetka fasade, ventilirana izvedba, koji se sastoji 

od utičnog lima RŠ 12,5, pokrovnog lima RŠ 20, perforiranog lima RŠ 15, 

okapnog lima RŠ 20 i početnog lima za šindre, rombove i FX.12 (prefabricirani 

element)   montirati vjetrootporno.

28,00 m
2

4 BOČNI ZAVRŠETAK FASADE

Dobava i izvedba bočnih završetaka fasade  i spoj s demit fasadom uključivo 

nosivi lim alu 1,00 mm  RŠ 33  i završni opšavni lim 0,7 mm RŠ  25 boje i 

kvalitete kao osnovna pozicija. Uračunati i sve eventualno potrebne dijelove 

potkonstrukcije.

13,00

5 VERTIKALNE ŠPALETE

Dobava i ugradnja vertikalnih špaleta prozora i vrata s fasadom,koja se sastoji 

od utične lajsne RŠ 12,5 ,lima špalete RŠ 33. stručno pričvršćenje uz okvir 

prozora ili vrata, uklj. potrebnu potpornu, odn. pomoćnu konstrukciju, pričvrsni i 

brtveni materijal, uklj. spajanje na  fasadnu oblogu, prozorsku klupčicu i nadvoj

10,00

6 HORIZONTALNI NADVOJ PROZORA

Dobava i ugradnja horizontalnih nadvoja prozora i vrata s fasadom (ventilirana 

izvedba),koja se sastoji od utične lajsne RŠ 12,5 , lima nadvoja RŠ 25, 

aluminijske perforacije RŠ 15 i okapnog lima RŠ 20. Stručno pričvršćenje uz 

okvir prozora ili vrata, uklj. potrebnu potpornu, odn. pomoćnu konstrukciju, 

pričvrsni i brtveni materijal, uklj. spajanje na fasadnu oblogu i špalete.

25,00

7 KLUPČICE

Dobava i ugradnja horizontalnih klupčica (ventilirana izvedba),koja se sastoji od 

pričvrsnog kutnika - aluminijski lim 1,00 mm RŠ 33, prozorske klupčice RŠ 33 i 

aluminijske perforacije RŠ 15, boje i kvalitete materijala kao osnovna pozicija, 

uklj. potrebni pričvrsni materijal i čeone elemente, kao i izvedbu bočnih 

završetaka. 

25,00

8 GORNJI ZAVRŠETAK

Dobava i ugradnja gornjeg završetka fasade iz fasadnih panela FX.12 i opšava 

spoja sa atikom u ventiliranoj izvedbi, uključiti aluminijsku perforiranu traku RŠ 

15 i završni  pričvrsni lim RŠ 50 boje i kvalitete materijala kao osnovna pozicija. 

Uključivo sa spojnim materijalom, montirati vjetrootporno i s omogućenim 

dilatacijskim radom, uklj. prilagodbu FX.12 fasade. Sve izvesti prema uputstvu 

proizvođača i detaljima iz projekta.

28,00

9 VANJSKI KUT FASADE

Dobava i izvedba vanjskog kuta fasade pomoću kutnog lima RŠ 33   boje i 

kvalitete kao osnovna pozicija. Uračunati i sve eventualno potrebne dijelove 

potkonstrukcije

13,00

10 UNUTARNJI KUT

Dobava i izvedba unutarnjeg kuta fasade pomoću kutnog lima RŠ 33   boje i 

kvalitete kao osnovna pozicija. Uračunati i sve eventualno potrebne dijelove 

potkonstrukcije.

5,00
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11 RAZDJELNI SLOJ BAUDER TOP TS 40

Dobava i ugradnja razdjelnog sloja (oplatne folije) BAUDER TOP TS 40  ili 

jedanakovrijedno od polimernog bitumena sa površinskim slojem od perforirane 

sintetičke tkanine, težina cca 700 g/m2, Sd vrijednost cca 15.

150,00

12 FASADA KONTAKTNA - ZAVRŠNI SLOJ ŽBUKA:

Dobava materijala i izrada toplinske fasade (ETICS) sa završnom obradom

zaglađene granulcije 1,5 mm, uz prethodne radnje po uputama proizvođača.

Podloga mora biti čvrsta, čista, bez nataloženih slojeva, ravnine prema

pripadajućoj normi.Obavezna je zaštita bravarije, stolarije, klupčica i okapa.

Termoizolacija

Termoizolacija zidova i podgleda od dvoslojnih izolacijskih ploča kamene vune

za kontaktne i debeloslojne sustave, koje se minimalno 40% prekrivaju ljepilom

te lijepe na zid i dodatno učvršćuju čel. pričvrsnicama, uz nanošenje silikatne

završne žbuke, protupožarna kategorija A2-s1,d0;sve spojeve različitih

materijala na fasadnoj površini potrebno je dodatno premostiti priborom prema

preporuci davatelja sustava.

1a. Lijepljenje, armiranje i učvršćivanje termoizolacijskih ploča

Dvoslojne izolacijske ploče od kamene vune debljine 15 cm , nalijepiti ljepilom

nanošenjem ljepila oko rubova i točkasto u sredini ploče, čvrsto zbijenih rubova,

na suhu nosivu podlogu. Zapuniti sljubnice kamene vune veće od 2 mm

poliuretanskom pjenom. Tkaninu od staklenog vlakna 110 cm, položiti u masu

za armiranje , premazati po cijeloj površini i zagladiti u prosječnoj debljini od

3mm. Dijagonalno armirati kod otvora trakama 20x40cm. Učvršćivanje izvesti

sistemskim pričvrsnicama sa pocinčanim trnom H1 eco 8/60 uz minimalnu

dubinu sidrenja u nosivu podlogu od 25mm. 

1b. Ugradnja završne žbuke granulacije 1,5mm

Na pripremljenu podlogu premazanu pigmentiranim međupremazom  nanijeti 

gladilicom završni sloj silikonske žbuke o K1,5 zaribane strukture u tonu i

nijansi prema odabiru projektanta.

1c. Ugradnja pribora

U cijenu uključiti dobavu i postavu svih pripadajućih profila i to okapnog profila , 

brtvenog profila na sudaru fasade sa stolarskim stavkama , kutnog profila s 

integriranom finom tkaninom od staklenih vlakana , limenog priključnog profila 

na prijelazu na mlimenim pojačanjima (ravni krov, terasa i sl.) , profila za 

izvedbu dilatacija , profil na spoju sa okapnim limom , početnog profila , te 

razdjelnik za izradu čistih spojeva na žbuci. Dilatacije na pročeljima izvesti uz 

korištenje elestične brtvene mase  uz prethodni prednamaz ,  a sve po uputama 

davatelja sustava. U detalju ugradnje prozorskih klupčica neophodana je 

ugradnja komprimirane brtvene vrpce za spojnice od impregnirane mekane 

pjene 

950 m
2

13 FASADA  KONTAKTNA   15 cm-

 ZAVRŠNI SLOJ KERAMIKA:

Dobava materijala i izrada toplinske fasade (ETICS) sa keramičkom oblogom,

uz prethodne radnje po uputama proizvođača. Podloga mora biti čvrsta, čista,

bez nataloženih slojeva, ravnine prema pripadajućoj normi.Obavezna je zaštita

bravarije, stolarije, klupčica i okapa.

Termoizolacija

Termoizolacija zidova od dvoslojnih izolacijskih ploča kamene vune za

kontaktne i debeloslojne sustave, koje se minimalno 40% prekrivaju ljepilom te

lijepe na zid i dodatno učvršćuju čel. pričvrsnicama, uz nanošenje silikatne

završne žbuke, protupožarna kategorija A2-s1,d0;sve spojeve različitih

materijala na fasadnoj površini potrebno je dodatno premostiti priborom prema

preporuci davatelja sustava.

20



DVORANA UZ PŠ HRAŠĆINA

TROŠKOVNIK RADOVA
1.7. FASADERSKI RADOVI

Opis stavke količina jed. jed cijena ukupno NAPOMENA

1a. Lijepljenje, armiranje i učvršćivanje termoizolacijskih ploča

Dvoslojne izolacijske ploče od kamene vune debljine 15 cm nalijepiti ljepilom i 

nanošenjem ljepila oko rubova i točkasto u sredini ploče, čvrsto zbijenih rubova,

na suhu nosivu podlogu. Zapuniti sljubnice kamene vune veće od 2mm

poliuretanskom pjenom. Sistemsku tkaninu od staklenog vlakna(minimalna

prekidna čvrstoća 2400 N/50mm), položiti u masu za armiranje premazati po

cijeloj površini i zagladiti.Dijagonalno armirati kod otvora sa trakama 20x40 cm.

Učvršćivanje izvesti sa pričvrsnicom na vijak pričvršćivanjem kroz mrežicu uz

minimalnu dubinu sidrenja u nosivu podlogu od 25mm, a sve u rasteru 40x40

svaki drugi red za pola pomjeren i to u svježu armaturnu masu.  

1b. Ugradnja keramičke obloge 

Na pripremljenu podlogu, kako je opisano u stavci 1a, nalijepiti keramičke

pločice maksimalnog formata 305x610x10 mm do 4 metra visine, odnosno

305x305x10mm preko 4 metra visine, maksimalne težine sustava do 34 kg/m2.

Oblogu od keramike postaviti u postupku «Floating-Buttering»: ljepilo nanijeti na

stražnju ploče sa glat stranom gletera u debljini cca. 1mm i na podlogu

zupčastim gleterom. Pločice utisnuti u mokro ljepilo te spojeve zagladiti vlažnim

kistom. Omjer fuga na m² nalijepljene površine sa oblogom od prirodnog

kamena mora biti min. 6%: Fugiranje izvesti sa fugir masom uz prethodno

impregniranje stjenki fuga prema uputi proizvođača

1c. Ugradnja elastične fuge

Obratiti posebnu pozornost na ugradnju elastične fuge koja mora biti ugrađena

u poljima od maksimalno 30 m², te na spojevima gdje se keramika naslanja na

keramiku. Nakon završetka fugiranja ukloniti prašinu, žbuku i ostatke morta iz

spojnice. Rubove spojnica zaštititi ljepljivom trakom. Regulirati dubinu profilom

od mekane pjene koji ne upija vodu. Na stranice spojnice nanijeti sredstvo za

grundiranje radi boljega prianjanja Zatvaranje i gletanje priključnih spojnica

elastičnom, 1-komponentnom masom za fugiranje bez otapala na bazi MS

hibritnog polimera, koja se učvršćuje na zraku . Ljepljivu traku odstraniti i rubove

spojnica zagladiti.

1d. Ugradnja pribora

U cijenu uključiti dobavu i postavu svih pripadajućih profila i to okapnog profila , 

brtvenog profila na sudaru fasade sa stolarskim stavkama , kutnog profila s 

integriranom finom tkaninom od staklenih vlakana , limenog priključnog profila 

na prijelazu na limenim pojačanjima (ravni krov, terasa i sl.) , profila za izvedbu 

dilatacija , profil na spoju sa okapnim limol, početnog profila , te razdjelnik) za 

izradu čistih spojeva na žbuci. Dilatacije na pročeljima izvesti uz korištenje 

elestične brtvene mase uz prethodni prednamaz  a sve po uputama davatelja 

sustava. U detalju ugradnje prozorskih klupčica neophodana je ugradnja 

komprimirane brtvene vrpce za spojnice od impregnirane mekane pjene 

Dobava i polaganje keramičkih pločica I. Klase, dim. max 30x30 cm po odabiru 

projektanta na fasadi. Boja i veličina pločica prema šemi polaganja. Pločice se 

polažu lijepljenjem visoko kvalitetnim fleksibilnim dvokomponentnim ljepilom, s 

punoplošnim nanošenjem na pločicu i na zid, prema uputama proizvođača 

keramike. Fuge se zatvaraju masom za fugiranje, reška širine 2,0 mm (prema 

uputi proizvođača). Obračun po m2 gotove, isfugirane, silikonizirane i očišćene 

fasade. Na uglovima se ugrađuju fazonski L  komadi

izolacija 15 cm 120,00 m
2

keramičke pločice (nabavna cijena do 200 kn/m2) 120,00 m
2

fazonski komadi keramike (nabavna cijena 200 kn/m1) 16,00 m1

aluminijske rubne ukrasne lajsne vertikalne 25,00 m1

aluminijske rubne ukrasne lajsnepočetne horiz 30,00 m1

 FASADERSKI RADOVI UKUPNO: 
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8 PREGRADNI ZIDOVI I SPUŠTENI STROPOVI 

OPĆI UVJETI

Montažne radove izvesti na mjestima određenim projektom prema opisu 

troškovnika te u skladu sa postojećim standardima. Sav ostali materijal 

(ljepila, lakovi, bitumeni za parket i ostalo) koji nisu obuhvaćeni standardima 

moraju imati ateste za to ovlaštenih ustanova. Eventualne izmjene materijala 

te načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim 

dogovorom sa projektantom i nadzornim inžejerom.

Sve višeradnje, koje neće biti na taj način utvrđivane, neće se priznati u 

obračunu.

Spuštene stropove izvesti na mjestima određenim projektom prema opisu 

troškovnika te u skladu sa postojećim standardima. Sav ostali materijal koji 

nije obuhvaćen standardima mora imati ateste za to ovlaštenih ustanova. Ako 

koja stavka nije izvođaču jasna, mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje 

od projektanta. Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tijekom 

gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i 

nadzornim inženjerom. Sve višeradnje, koje neće biti na taj način utvrđivane, 

neće se priznati u obračunu. 

Za sve radove na izradi ovih radova na svim visinama u jediničnim ciijenama 

uključena je i potrebna radna skela - fiksna ili pokretna što se neće posebno 

obračunavati.

MATERIJAL ZA SVE OBLOGE JE  POWERPANEL H 2 O  - CEMENTNA 

GRAĐEVINSKIH PLOČA 1,25 mm  IZ LAGANOG BETONA SA OBOSTRANOM 

OBLOGOM ALKALIOTPORNE ARMATURE STAKLENE VLAKNASTE MREŽE

A / PREGRADNI ZIDOVI

1 PREGRADNI ZIDOVI OD POWERPANEL H2O - CEMENTNO

GRAĐEVINSKIH PLOČA 1,25 mm IZ LAGANOG BETONA SA

OBOSTRANOM OBLOGOM ALKALIOTPORNE ARMATURNE STAKLENE

VLAKNASTE MREŽE
Dobava materijala te izrada pregradnih zidova  u mokrim i suhim prostorima od 

cement-vlaknastih ploča debljine 1,25 mm, tip Fermacell H2O ili 

JEDNAKOVRIJEDAN . Obloge se montiraju na jednostruke čelične potkonstrukcije 

pregrada. Obloga je obostrano dvostruka ploča 2 x 12,5 mm. U stavku uključen sav 

materijal, brtve, bandažne trake i spojevi, vijci i ostali elementi potrebni za 

kompletiranje stavke prema opisu. U cijenu također ulazi i završna obrada spojeva i 

površine ploča gletanjem Fermacell glet masom. Obračun po m
2
 gotove obloge. U 

cijeni kvadrata zida dobava i ugradnja UA profila 50 mm za montažu vrata u 

zidovima, ispuna kamenom vunom  5 cm. Sve izvesti prema tehničkim uputama 

proizvođača

Predviđeno za sanitarne prostorije - područje (klasa A01/A1)

Debljina ploča 12,5 mm Dužina,širina ± 1 mm Dijagonalna razlika  2 mm 

Dijagonalna razlika ± 0,5 mm Formati ploča 1000 x 1250 mm 2000 x 1250 mm 2600 

x 1250 mm 3010 x 1250 mm* *Isporuka prema dogovoru,mogućnost rezanja ploča 

Svojstva proizvoda Gustoća ~ 1000 kg/mł Plošna masa ~ 13 kg/ m˛ Izjednačenje 

vlažnosti ~ 5 % Vodena parabroj otpornosti na difuziju m = 56 Toplinska 

provodljivost DIN EN 12664) l10,tr = 0,17 W/mK Otpor toplinske propusnosti 

(prema DIN EN 12664) R10,tr = 0,07 m˛K/W Specifični toplinski kapacitet cp =1000 

J/ (kgK) Čvrstoća na savijanje ≥ 6,0 N/mm˛ E-Modul provodljivosti ~ 6000 N/mm˛ 

Alkaličnost ~ 10 rel promjena duljine (prema EN 318) 0,15 mm/m* 0,10 mm/m**

310,00 m
2

A / PREGRADNI ZIDOVI

B / PROTUPOŽARNI ZIDOVI

Za sve ishoditi uvjerenje o sukladnosti

2 PREGRADNI ZIDOVI od FERMACELL PLOČA ili JEDNAKOVRIJEDNO

VATROOTPORNOSTI  90 min
Montažni pregradni protupožarni zidovi od gips-kartonskih ploča, 

VATROOTPORNOST EI90. Debljina zida 10 cm. Dobava materijala, montaža 

pregradnih zidova i konstrukcija od nosivih limenih pocinčanih profila (CW100), te 

ispuna od mineralne vune (MW) prema HRN EN 13162, debljine 5 cm. Obostrana 

obloga od dvostrukih protupožarnih ploča debljine 12,5 mm (2x1,25). Spojevi na 

pločama obrađuju se masom za fugiranje uz primjenu armirajuće trake 

(bandažiranje spojeva i gletanje). Razred kvalitete obrade spojeva K2 i obavezno 

zapunjavanje spojeva svih slojeva ploča. Između limenih CW profila i 

armiranobetonske konstrukcije obavezno ugraditi dilatacijsku traku.

10,00 m
2

B / PROTUPOŽARNI ZIDOVI
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DVORANA UZ PŠ HRAŠĆINA

TROŠKOVNIK RADOVA
1.8. PREGRADNI ZIDOVI I STROPOV

Opis stavke količina jed. jed cijena ukupno NAPOMENA

C / OBLOGA ZIDOVA I KANALA-PROTUPOŽARNE STAVKE

3 VATROOTPORNA OBLOGA VENTILACIJSKIH KANALA KLASE

VATROOTPORNOSTI REI 90:

obloga  ventilacijskih kanala- REI 90 vertikalni i horizontalni kanali

20,00 m
2

C / OBLOGA ZIDOVA I KANALA-PROTUPOŽARNE STAVKE

D/ SPUŠTENI STROPOVI

4 SPUŠTENI STROPOVI HODNIKA I SANITARIJA
Dobava i montaža modularnog spuštenog stropa izvedenog iz ploča tipa 

ARMSTRONG, veličine 60/60 cm, s povećanom otpornošću na vlagu (RH 95%).

Spušteni strop izvesti s tipskim vidljivim ovjesom i upuštenim rubom, koeficijent 

apsorpcije zvuka alfa=0,6.

Ploče: ARMSTRONG Prima Dune Sakara d=15 mm ili JEDNAKOVRIJEDAN 

Ovjes: Prelude XL/TL 24 mm, Tegular ili JEDNAKOVRIJEDAN 

Jedinična cijena uključuje kompletnu dobavu i montažu spuštenog stropa s 

metalnom tipskom potkonstrukcijom za ovjes stropa, rasvjetnih tijela i ventilacionih 

žaluzina, na postojeću armiranobetonsku stropnu konstrukciju, izvedbu svih opšava 

proboja, rubova i spojeva.

160,00 m
2

D/ SPUŠTENI STROPOVI

E / OSTALO

5 SPUŠTENI STROP NA TRIJEMU  FERMACELL POWERPANEL H2O  - 

CEMENTNA GRAĐEVINSKIH PLOČA ili JEDNAKOVRIJEDAN 

Dobava i montaža spuštenog stropa izrađenog od   bez fuga.

Jedinična cijena uključuje kompletnu dobavu i montažu spuštenog stropa s 

metalnom potkonstrukcijom za ovjes stropa na postojeću stropnu konstrukciju, 

izvedbu svih opšava, proboja, rubova i spojeva, kao i pripremu za izvedbu 

soboslikarskih radova.

20,00 m
2

6 OBLOGA ATIKE VANJSKIH POVRŠINA FERMACELL POWERPANEL H2O  - 

CEMENTNA GRAĐEVINSKIH PLOČA ili JEDNAKOVRIJEDAN proizvod

OBLOGA cementnim pločama kao FERMACELL 2x1,25 mm ili 

JEDNAKOVRIJEDAN bez fuga na čeličnu  potkonsrukciju + završna obloga  sloj 

silikonske žbuke  StoSilco K1,5  ili jednakovrijedan isto kao osnovna fasada, 

zaribane strukture u tonu i nijansi prema odabiru projektanta.

25,00 m
2

7 OBLOGA UNUTARNJIH PLOHA ZIDA U DVORANI

OBLOGA cementnim pločama kao FERMACELL 2x1,25 mm ili 

JEDNAKOVRIJEDAN  između drvenih greda i nosača na potkonstrukciju

30,00 m
2

8 OBLOGA cementnim pločama kao FERMACELL 2x1,25 mm ili 

JEDNAKOVRIJEDAN oko instalacijskih kanala na potkonstrukciju

45,00 m
2

E / OSTALO

 PREGRADNI ZIDOVI I SPUŠTENI STROPOVI UKUPNO: 
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DVORANA UZ PŠ HRAŠĆINA

TROŠKOVNIK RADOVA
1.9. SOBOSLIKARSKI RADOVI

Opis stavke količina jed. jed cijena ukupno NAPOMENA

9 SOBOSLIKARSKI RADOVI

OPĆI UVJETI

Sve soboslikarsko - ličilačke radove izvesti točno po opisu gdje je to 

projektom predviđeno. Izvedba mora zadovoljiti propise. Ukoliko se traži 

stavkom troškovnika materijal koji nije obuhvaćen propisima, ima se u 

svemu izvesti prema uputama proizvođača, te garancijom i atestima za to 

ovlaštenih ustanova. Ako koja stavka nije izvođaču jasna, mora prije 

predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene 

materijala te načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo 

pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom. Sve 

višeradnje, koje neće biti na taj način utvrđivane, neće se priznati u 

obračunu.

Prije početka radova dužnost je soboslikara da upozori nadzornog 

inženjera na sve eventualne manjkavosti podloga odno sno radova 

ostalih obrtnika, kako bi se na vrijeme otklonile. Obračun se vrši prema 

postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu. U 

jediničnim cijenama treba obuhvatiti i prelaz podne obloge u zidnu-sokl 

sa svim ptrebnim raovima i premoštenje radne reške -plivajućeg poda 

izvedbom malog prelaza. Boje su za svaku prostoriju različite  što je 

uključeno u cijeni, a  odrediti će ih projektant.

Za sve radove na izradi ovih radova na svim visinama u jediničnim 

ciijenama uključena je i potrebna radna skela - fiksna ili pokretna što se 

neće posebno obračunavati.

1 BOJENJE UNUTRAŠNJIH ZIDOVA  svih PROSTORA  BOJAMA TIP Sikafloor 

2530 W  ili jadnakovrijedan

Dobava i ugradnja idnog premaza mat izgleda podloge, na bazi epoksidnih 

smola bez otapala tipa kao Sikafloor 2530 W ili jednakovrijedne. Premaz se 

nanosi u dva sloj, uz potrošnju 0,4 kg/m2. Boja po izboru projektanta.Obračun 

po m2 obrađene površine. Radove izvoditi prema uputama proizvođača 

materijala.

1.900,00 m
2

2 BOJENJE UNUTRAŠNJIH ZIDOVA: U PUNOJ VISINI IZNAD 210 cm I SVIH 

STROPOVA DISPERZIVNIM BOJAMA  

Podloga mora biti suha, bez prljavštine, prašine, ulja i masnoća. Valja povjeriti 

njezinu nosivost. Na površinu koja je prethodno obrađena nanijeti univerzalni 

grund bez otapala, omekšivača i isparavanja na osnovi akrilatne disperzije . 

Betonsku podlogu po potrebi ručno ili odgovarajućim aparatima za nanošenje 

prskanjem izjednačiti gotovim pastoznim kitom (glet masom) za unutarnje 

radove  uz prthodno impregniranje radne površine sa sistemskom 

impregnacijom. Posebno je potrebno paziti da se svi slojevi ugrade prema 

zahtjevu proizvođaća. U dva radna koraka nanijeti disperzivnu boju boju za 

interijere, ispitana s obzirom na sadržaj štetnih tvari . Klasa pojanosti na vlažno 

brisanje 3 prema DIN EN 13 300  u tonu i nijansi prema odabiru projektanta.

600,00 m
2

3 OBRADA BETONSKIH POTPORNIH ZIDOVA "TERAPLAST"

nabava meterijala i obrada betonskih vanjskih površina  završnom žbukom kao 

"Teraplast" S- tip akrilatna disperzija, zrno do 1,0 mm u boji prema odabiru 

projektanta ili poliuretanska boja za vanjskke površine

200,00 m
2

 SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO: 
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DVORANA UZ PŠ HRAŠĆINA

TROŠKOVNIK RADOVA
1.10. PODOPOLAGAČKI RADOVI

Opis stavke količina jed. jed cijena ukupno NAPOMENA

10 PODOPOLAGAČKI RADOVI

OPĆI UVJETI

Podopolagačke radove izvesti na mjestima određenim projektom prema 

opisu troškovnika te u skladu sa postojećim standardima. Sav ostali 

materijal koji nije obuhvaćen standardima mora imati ateste za to 

ovlaštenih ustanova. Ako koja stavka nije izvođaču jasna, mora prije 

predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene 

materijala te načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo 

pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom. Sve 

višeradnje, koje neće biti na taj način utvrđivane, neće se priznati u 

obračunu.  Tonove boja odrediti će projektant za svaku prostoriju nakon 

predočenih uzoraka što je sve uključeno u cijeni.

Obračun se vrši prema postojećim normama za izvođenje završnih 

radova u građevinarstvu. Izvođač podnih obloga prije početka radova 

mora donjeti ili izraditi uzorak poda te ih zapisnički mora odobriti 

projektant. Ovi opći uvjeti mijenjaju se i nadopunjuju opisom pojedine 

stavke troškovnika. U vrijednost stavki uključiti sve potrebne prijelazne, 

razdjelne, kutne i dilatacijske profile za sve vrste podova. Materijal 

profila je Al ili inox.

Površine jednobojne različitih boja po pojedinim prostorijama prema

odabiru projektanat ankon  predočenih uzoraka

1 POD U MOKRIM PROSTORIMA

Dobava i ugradnja sustava na bazi dvokomponentnih epoksidnih smola tipa

Sikafloor®-264 ili jednakovrijednog, u debljini 2,0-4,0mm. Otpornost na

abraziju 41mg (Taber), protukliznost R11. Boja po izboru projektanta. Premaz

se nanosi na podlogu pripremljenu prema uputama prozivođača materijala i

obrađenu odgovarajućim temeljnim premazom. Obračun po m2 obrađene

površine. U cijenu uključena i izrada vodonepropusnog holkera prema

tehničkom rješenju proizvođača kitanjem 

170,00 m
2

2 EVAKUACIJSKI HODNICI, HALL

Dobava i ugradnja sustava poda klase A2 (prema EN 13501) koji sastoji od 

cementne samonivelirajuće mase tipa  Sikafloor Level 30 ili jednakovrijedne, u 

debljini 7mm.  Završna obraza sa epoksidnom smolom na vodenoj bazi tipa 

kao Sikafloor 2540W ili jednakovrijedne, boja po izboru projektanta, 

protukliznosti R10. Radove izvesti prema uputama prozvođača materijala. 

Obračun po m2 obrađene površine.  U cijenu uključena i izrada 

vodonepropusnog holkera prema tehničkom rješenju proizvođača kitanjem . 

Površine s dodatkom „čipsa“.

200,00 m
2

3 UREDI I KABINETI, AMBULANTA

Dobava i ugradnja sustava na bazi dvokomponentnih epoksidnih smola tipa

Sikafloor®-264 ili jednakovrijednog, u debljini 2,0mm. Otpornost na abraziju

41mg (Taber), protukliznost R9. Boja po izboru projektanta. Premaz se nanosi

na podlogu pripremljenu prema uputama prozivođača materijala i obrađenu

odgovarajućim temeljnim premazom. Obračun po m2 obrađene površine. U

cijenu uključena i izrada vodonepropusnog holkera prema tehničkom rješenju

proizvođača kitanjem . Površine s dodatkom „čipsa“

60,00 m
2
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DVORANA UZ PŠ HRAŠĆINA

TROŠKOVNIK RADOVA
1.10. PODOPOLAGAČKI RADOVI

Opis stavke količina jed. jed cijena ukupno NAPOMENA

4 MALA DVORANA

Dobava i ugradnja višenamjenske sportske monolitne bešavne i elastične

podne obloge, na bazi poliuretanskih smola i reciklirane gumene trake,

posebne namjene za škole i sportske dvorane, debljine 7 mm proizvedene u

skladu sa EN 14904 tipa Sika PulasticClassic 70 ECO ili jednakovrijedan sa

slijedećim svojstvima : točkasta elastičnost klasifikacije P1 ,srednja

mehanička otpornost 25 N/mm , odbojnost lopte 98% EN 12235 , odsjaj

površine 3% EN 2813, otpornost na habanje 150 mg EN ISO 2813, niska

emisija štetnih tvari prema V.O.C. , elongacija do pucanja 200 % DIN 53455 ,

klasa gorivosti Bfl- S1 EN 13501-1 apsorbiranje usljed šoka

18 % (EN 14808) , Vertikalna deformacija 0,8 mm prema EN 14809 ,otpornost

na kotrljajuće opterećenje ≥1500 N prema EN1569. U cijenu uključena i izrada

vodonepropusnog holkera prema tehničkom rješenju proizvođača kitanjem 

Priprema podloge strojno kugličnim sačmarenjem, brušenjem ili frezanjem.

Priprema se izvodi zbog odstranjivanja loših površinskih dijelova sa komplet

čišćenjem, usisavanjem,a sve zbog potrebne prionjivosti podne obloge za

podlogu (vlačna čvrstoća min. 1,5 N/mm2)

80,00 m
2

5 VELIKA DVORANA

Dobava i ugradnja višenamjenske sportske monolitne bešavne i elastične

podne obloge, na bazi poliuretanskih smola i reciklirane gumene trake, debljine

9 mm proizvedene u skladu sa EN 14904 tipa Sika PulasticClassic 90 ECO ili

jednakovrijedan sa slijedećim svojstvima : točkasta elastičnost klasifikacije P1,

srednja mehanička otpornost 25 N/mm , odbojnost lopte 98% EN 13036-4

,odsjaj površine 3% EN 2813 , otpornost na habanje 150 mg EN ISO 2813

,niska emisija štetnih tvari prema V.O.C. , smjernicama 0,01 gr/lit 2004/42/EG

, elongacija do pucanja 200 % DIN 53455 klasa gorivosti Bfl- S1

EN 13501-1 , apsorbiranje usljed šoka 20% (EN 14808) ,Vertikalna

deformacija 1,0 mm prema EN 14809 , otpornost na kotrljajuće opterećenje

≥1500 N prema EN1569.  U cijenu uključena i izrada vodonepropusnog holkera 

prema tehničkom rješenju proizvođača kitanjem 

460,00 m
2

6 OBLAGANJE VANJSKIH PODOVA TRIJEMA KAMENOM:

nabava materijala i oblaganje vanjskih površina trijema glavnog ulaza paljenim

kamenim pločama debljine 3 cm. Kamen je KANFANAR (plavo-sivi) prema

odabiru projektanta do nabavne cijene 400 ,00 kuna /m2

20 m
2

 PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: 
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DVORANA UZ PŠ HRAŠĆINA

TROŠKOVNIK RADOVA
1.11. OSTALI RADOVI

Opis stavke količina jed. jed cijena ukupno

11 OSTALI RADOVI  

OPĆI UVJETI

Spuštene stropove izvesti na mjestima određenim projektom prema opisu 

troškovnika te u skladu sa postojećim standardima. Sav ostali materijal koji 

nije obuhvaćen standardima mora imati ateste za to ovlaštenih ustanova. Ako 

koja stavka nije izvođaču jasna, mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje 

od projektanta. Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tijekom 

gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i 

nadzornim inženjerom. Sve višeradnje, koje neće biti na taj način utvrđivane, 

neće se priznati u obračunu. 

1 NATPISNE PLOČICE

Dobava i ugradba PVC natpisnih pločica sa oznakom prostora. Pločice veličine cca 

20x20 cm.

30,00 kom

2 PLOČICE ZA OZNAKE

Dobava i montaža PVC pločica sa oznakama evakuacije, stubišta i sl. Prema 

projektu zaštite od požara .

30,00 kom

 OSTALI RADOVI  UKUPNO: 
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DVORANA UZ PŠ HRAŠĆINA

TROŠKOVNIK RADOVA
1.12. LIMARSKI RADOVI

Opis stavke količina jed. jed cijena ukupno NAPOMENA

12 LIMARSKI RADOVI

Falcani pokrov  - PREFALZ  (ili jednako vrijedan) - aluminij, debljine 0,70 mm,  

jednostrano plastificiran,boja 07 SVJETLOSIVA kvalitete boje P 10 (stražnja strana 

transparentni zapečeni lak), kvaliteta falcanog spoja H41 iz alu. legure AlMn1Mg0,5, 

H41, u PREFA Standardnim bojama.   Grarantni rok za izvedene radove je 10 ( deset 

) godina od dana potpisa uspješnog primopredajnog zapisnika te okončanog 

obračuna radova Garancija na materijal je 40 godišnje jamstvo na kvalitetu boje i 

materijala

1 POKROV AL LIMOM  "PREFALZ"

Dobava i montaža krovnog pokrova iz PREFALZ  (ili jednako vrijedan) aluminijske 

trake u boji, debljine 0,70 mm, širine 500 mm, jednostrano plastificirane, kvalitete boje 

P 10 (stražnja strana transparentni zapečeni lak), kvaliteta falcanog spoja H41 iz alu. 

legure AlMn1Mg0,5, H41, u PREFA Standardnim bojama. Pokrov u izvedbi s 

dvostrukim stojećim prijevojem, vertikalni dio prijevoja je stožast, tako da u donjem 

ležajnom području traka ostane dilatacijski razmak 3-5 mm. Pričvršćenje traka 

pomoću nerđajućih fiksnih i kliznih učvršćivača. Trake se profiliraju isključivo strojno. 

Obračun prema izmjeri u naravi bez dodatka za falzane spojeve na strehama, 

uvalama i grebenima

450,00 m
2

2 OKAPNICA

Dobava i ugradba doljnjeg završetka (okapnice) falcanog krova i spoja na upušteni 

žlijeb iz uljevnog lima RŠ 25 i početnog lima za falcanje RŠ 33. debljina lima 0,7 mm, 

boja i kvaliteta materijala kao osnovna pozicija, stožasto savijen, pripasan padu 

žljeba, stručno montirati.  Izvedba prema detaljnim uputama proizvođača. Obračun po 

m'.

56,00 m
1

3 VENTILIRANO SLJEME

Dobava i ugradnja ventliranog sljemena tipa JET odzračnik, prefabriciranog 

originalnog elementa krovnog sustava u boji pokrova. Sljemenjak postaviti na 

daščanu kutiju visine 10 cm, uključivo prilagodbu falcanog pokrova s omogućenim 

dilatacijskim radom i pomoćne limove 2 x RŠ 10 cm, ugraditi stručno prema detalju 

proizvođača.

28,00 m
1

4 POKRIVANJE ATIKE

Pokrov atike iz PREFA dopunske trake debljine 0,70 mm, boje i kvalitete materijala 

kao osnovna pozicija, uklj. rubnu traku. Pojedini elementi izrađuju se u dužinama do 

max. 3 m i spajaju stojećim, odn. kukastim prijevojima. U cijenu je uključena i postava 

vruće cinčanih nosača.

R.Š. 80 cm 92,00 m
1

R.Š. 65 cm - atike na ravnim krovovima 106,00 m
1

5 SNJEGOBRANI

Dobava i montaža PREFA cijevnog snjegobrana, boje kao osnovna pozicija 

(plastificirano), sastoji se iz alu stezaljki za falcani pokrov s 2 alu cijevi kružnog 

presjeka Ø 28 mm.

 - cijela dužina krova 56,00 m
1

6 SNJEGOBRANI

Dobava i montaža PREFA cijevnog snjegobrana, boje kao osnovna pozicija 

(plastificirano), sastoji se iz alu stezaljki za falcani pokrov s 1 alu cijevi kružnog 

presjeka Ø 28 mm .

 - polovica dužine na kosini 56,00 m
1

7 ZRAČNIK

PREFA kvadratni zračnik s podvučenim gornjim dijelom i rešetkastom perforacijom, 

boje i kvalitete materijala kao osnovna pozicija, za odzračivanje potkrovnih prostora 

odn. hladnih krovova, stručno ugraditi, uklj. izrezivanje potrebnih otvora iz krovne 

oplate i porubljivanje ventilacijskog otvora prema van.

56,00 m
1

8 REŠETKA ZA ZRAK

PREFA perforirana rešetka za dovod zraka , kružne rupe promjera 5 mm, boja 

smeđa, dobava i stručna montaža.

R.Š. 15 cm
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56,00 m
1

9 STREŠNI LIM

PREFA strešni lim (uljevni lim), debljina lima 0,7 mm, boja i kvaliteta materijala kao 

osnovna pozicija, stožasto savijen, pripasan padu žljeba, stručno montirati

R.Š. 33 cm

61,00 m
1

10 PARONEPROPUSNA MEMBRANA

BAUDER TOP TS 40 NSK paronepropusna bitumenska podložna membrana, 

samoljepljivi spojevi,sa mineralnom razdjelnom tkaninom, elastomerni bitumen visoke 

kvalitete, površinska masa cca. 700 g/m2, samoljepljivi uzdužni spojevi, sd-vrijednost 

cca. 20 m.

450,00 m
2

 LIMARSKI RADOVI UKUPNO: 
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1.13. STOLARSKI RADOVI

OPĆI UVJETI

Predmet ovog troškovnika su stolarski radovi - pregradne stijene - kabine 

u sanitarnim čvorovima. Ugradnja se vrši u pregradne zidove od gipsa 

debljine 10 i 18 cm i betona 20 cm. 

Prije izrade stolarskih detalja potrebno je sve eventualne nejasnoće 

riješiti s projektantom. Detalje riješiti u skladu s troškovnikom, shemama, 

mjerama uzetim na gradilištu, a uz odobrenje projektanta. Izvođač je 

dužan prije izrade predočiti projektantu i nadzornom inženjeru radioničke 

detalje radi odobrenja. Napomena:  Sve event. promjene samo uz 

suglasnost projektanta. Finalne obrade reški na spoju vrata i zida 

uključene u cijenu, do potpune gotovosti. Pregradne tipske vodootporne 

stijene u sanitarijama od pune glatke kompakt ploče tip  “MAX” ili  

jednakovrijedno. Stijena odvojena od poda 10-15 cm, vrata opremiti 

okovima, bravom, kvakama, pokazivačem zauzetosti sistemom 

zatvaranja, graničnikom otvaranja. Stijene fiksirati u obodne zidove 

odgovarajućim tipskim spojnim sredstvima, sidrenje u pod pažljivo 

obzirom na podno grijanje, sva spojna sredstva I okovi prema izboru 

projektanta-nevidljivi.

1.13.01. UNUTARNJE PREGRADNE STIJENE I VRATA SANITARNIH KABINA

dimenzije pregradne stijene tuš kade 60 / 215 cm 
PREGRADNA STIJENA 1,00 kom

1.13.02 UNUTARNJE PREGRADNE STIJENE I VRATA SANITARNIH KABINA

Ukupna veličina 130/215 cm, 1 vrata SM 61 cm, + 1 pregradna 

stijena širine 60 cm
PREGRADNA STIJENA 1,00 kom

1.13.03 UNUTARNJE PREGRADNE STIJENE I VRATA SANITARNIH KABINA

Ukupna veličina 295/215 cm, 3 vrata SM 61 cm sa fiksnim dijelovima 

+ 2 pregradne stijene širine 132 cm
KOMPLET 2,00 kom

1.13.04 UNUTARNJE PREGRADNE STIJENE I VRATA SANITARNIH KABINA

Ukupna veličina 150/215 cm, 1 vrata SM 61 cm, + 1 pregradna 

stijena širine 80 cm
PREGRADNA STIJENA 4,00 kom

 STOLARSKI RADOVI UKUPNO: 

PRILOG : SHEMESTOLARIJE 1 - 3
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1.14. BRAVARSKI RADOVI

OPĆI UVJETI

Sva  bravarija pocinčana.

Izrada i montaža čeličnih konstrukcija mora se izvesti u skladu sa postojećim 

propisima od za to ovlaštene i provjerene organizacije. Nadzor nad svim fazama 

izrade čelične konstrukcije u radioni i nad montažom vrši nadzorni inženjer koji 

mora biti predstavnik organizacije ovlaštene za tu djelatnost. Izvođač je dužan 

nadzornom inženjeru staviti na uvid: A) Kod izrade čelične konstrukcije u 

radionici: ateste materijala od kojih je izrađena čelična konstrukcija, ateste za 

spojni materijal (vijke, elektrode, zakovice), ateste varilaca koji izrađuju ovu 

konstrukciju, uvjerenje o kvalitikacijama drugih stručnih lica angažiranih na izradi 

konstrukcije, planovi slijeda zavarivanja s točnim odredbama rasporeda i slijeda 

zavarivanja svakog pojedinog vara, zakonski propisano vođenje dnevnika 

(radionički dnevni, dnevnik zavarivanja), skica s ucrtanim brojevima atesta 

osnovnog i spojnog materijala iz kojeg je izrađena svaka pojedina  pozicija s 

označenim varovima, s brojem atesta elektrode i oznakom varioca, koji je to 

zavario. Izvođač je dužan prije izrade predložiti projektantu konstrukcije i 

nadzornom inženjeru  radioničke nacrte - detalje radi odobrenja. Navedene 

vrijednosti treba dokazati atestima, te mjerenjem na licu mjesta nakon izvedbe.

B) Kod montaže konstrukcija na gradilištu: plan montaže konstrukcije u kojem će 

biti detaljno razrađen račun i slijedi montaža, radioničke crteže sa svim 

izmjenama i dopunama, dokumente o prijemu konstrukcije u radionici, atest 

zavarivača koji vrše zavarivanje konstrukcije na montaži, dokumente o kontroli 

izvođenja montažnih spojeva, montažni dnevnik, dnevnik zavarivanja, podatke o 

geodetskim i drugim mjerenjima tijekom montaže, fotodokumentacije o građenju 

objekta. Izvođač je dužan prije izrade predložiti projektantu i nadzornom inženjeru  

radioničke nacrte - detalje radi odobrenja. Navedene vrijednosti za ugrađena 

vrata treba dokazati atestima, te mjerenjem na licu mjesta nakon izvedbe.

Dužnosti i obaveza nadzornog inženjera su: kontinuirana kontrola izrade i 

montaže čelične konstrukcije u svim fazama, ovjeravanje naprijed navedenih 

dokumenata,  sudjelovanje kod nadzora konstrukcije u radionici u skladu s 

odredbama Pravilnika, sudjelovanje kod nadzora gotove montirane konstrukcije u 

skladu s odredbama   “Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu 

čelične konstrukcije.

Izvođačeva je dužnost i zakonska obaveza da projektanta upozori na uočene 

proturječnosti i nedostatke u tehničkoj dokumentaciji. Isto tako dužan je za sve 

nejasnoće tražiti objašnjenje od projektanta. Tijekom radova se po nahođenju 

nadzornog organa može vršiti dopunsko atestiranje pojedinih zavarivača ako su 

za ukazane potrebe. Troškove atestiranja snosi izvođač.

U jediničnim cijenama je potrebno uključiti sve potrebne predradnje, čišćenja, 

antikorozivnu zaštitu pocinčavanjem i ličenje završnim bojama prema odabiru 

projektanta

 Izvođač je dužan prije početka proizvodnje izraditi i  predložiti na ovjeru  

projektantu konstrukcije i nadzornom inženjeru  radioničku dokumentaciju i  

nacrte - detalje čelične konstrukcije radi odobrenja što je sve u cijeni stavki.

Za sve radove na izradi ovih radova na svim visinama u jediničnim ciijenama 

uključena je i potrebna radna skela - fiksna ili pokretna što se neće posebno 

obračunavati.
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OGRADE

1 OGRADE I STUBIŠTA

Dobava materijala te izrada i kompletna montaža ograda na objektu u skladu sa 

pojedinim shemama. Stavka obuhvaća sve radove i materijale do pune funkcionalnosti 

ograde na objektu. Obavezno je izraditi radioničke nacrte i dostaviti ih projektantu na 

ovjeru. Stavka uključuje i kompletnu zaštitu, te završnu obradu  ličenjem svih profila u 

skladu s pravilima struke po odabiru projektanta, kao i sva potrebna sidra, pričvršćenja, 

spojni i brtveni materijal nužan za kvalitetan spoj ograde s nosivom konstrukcijom. 

Obračun po kompletu ograde ukupne visine 100 cm do potpune funkcionalnosti. 

Elementi ograde stubišta:  rukohvat   Ø 60 mm, gornja i donja prečka Ø 60 mm, ispune  

Ø 10 mm na razmaku od 12 cm. Bočno sidrenje u AB zidove. Svi prelazi rukohvata  

izrađeni od hamburškog luka. Hodne površine stepenica su rešetke POLO tip 8 30x2 

Ograda ravnog krova je sastavljena od vertikalnih stupova 50/50 mm visine 200 cm, na 

razmaku 200 cm, donja i gronja prečka 50/50 mm, dvokrilna vrata 200 cm

ispuna  ograde plastificirana čelična mreža maksimalne veličine okana 5x5 cm., 

horizontale donje cijevi  na razmaku 15 cm od betona.  Sve izvesti prema  radioničkom 

nacrtu ovjerenom od statičara i nadzornog inžinjera. Obrada pocinčano, Završno 

lakirano mat lakom po izboru projektanta.

A - OGRADA STEPENICA 1,00 kompl

B - OGRADA RAVNOG KROVA s vratima 1,00 kompl

C - VANJSKO ČELIČNO STUBIŠTE I OGRADA STUBIŠTA 1,00 kompl

E - ČELIČNO STUBIŠTE I OGRADA U KOTLOVNICI 1,00 kompl

2 PENJALICE S LEĐOBRANOM  I PLATFORME

Dobava materijala te izrada i kompletna montaža penjalica, platformi od rešetke POLO 

tip 8 30x2 i ograda u skladu sa pojedinim shemama. Stavka obuhvaća sve radove i 

materijale do pune funkcionalnosti ograde na objektu. Obavezno je izraditi radioničke 

nacrte i dostaviti ih projektantu na ovjeru. Stavka uključuje i kompletnu zaštitu, te 

završnu obradu  ličenjem svih profila u skladu s pravilima struke po odabiru projektanta, 

kao i sva potrebna sidra, pričvršćenja, spojni i brtveni materijal nužan za kvalitetan spoj 

ograde s nosivom konstrukcijom. Obračun po kompletu ograde ukupne visine prema 

shemi do potpune funkcionalnosti. 

ST D-Penjalice i leđobran h- 380 cm 1,00 kom

ST F-Penjalice h- 100 cm 1,00 kom

3 ULAZNA VRATA U DVORIŠTE

Dobava materijala te izvedba i montaža čelične pocinčane konstrukcije ulaznih vrata u 

dvorište, (kolni ulazi  klizna i pješački ulaz zaokretna) , okvir - nosiva konstrukcija  60x60 

mm, klizna vrata veličine 650 x 120 cm, ispuna vertikalne i horizontale cijevi 20x20 mm 

preklopljene, na razmaku cca 20x20 cm, kompletno sa okovom, bravom , vodilicom itd. 

Konstrukciju izvesti iz čeličnih kvadratnih cijevi. Sve izvesti prema ovjerenom 

radioničkom nacrtu od statičara i nadzornog inžinjera i shemi. zaokretna vrata 200 / 120 

cm. Obrada pocinčano, Završno lakirano mat lakom po izboru projektanta.

G - KLIZNA VRATA 650 x 120 cm 3,00 kom

I - dvokrilna zaokretna vrata 200 x 120 cm + FIKSNE STIJENE BOČNO 2 x 120 cm

1,00 kom

4 H - ULIČNA OGRADA

Dobava materijala te izrada i kompletna montaža  ograde uz cestu.  Stavka obuhvaća 

sve radove i materijale do pune funkcionalnosti ograde na objektu. Obavezno je izraditi 

radioničke nacrte i dostaviti ih projektantu na ovjeru. Vertikale i gornja horizontala su 

cijevi 40/40 mm, na razmaku 250-300 cm,  donja prečka 15/15 mm i ispuna cijevi 15/15 

mm na razmaku 16 cm. 

Stavka uključuje i kompletnu zaštitu pocinčavanjem, te završnu obradu  ličenjem svih 

profila u skladu s pravilima struke po odabiru projektanta, kao i sva potrebna sidra, 

pričvršćenja, spojni i brtveni materijal nužan za kvalitetan spoj ograde s nosivom 

konstrukcijom. Obračun po kompletu do potpune funkcionalnosti. 

H - ULIČNA OGRADA visine 100 cm 110,00 m
1

OGRADE
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5 J - TRIBINA

Čelična konstrukcija za 3 reda tribine izvedena od kvadratnih profila 60/40 mm na 

razmaku 80 cm, međusobno povezanih s 3  cijevi 40/40 mm, sve sidreno u pod i zid na 

4 mjesta preko sidrene pločice i vijcima. Drvena obloga čela 2 cm,  i sjedala 4 cm,  puni 

masiv lamelirana bukva sve spojeno bez fuga,  zaštićena poliuretanskim lakom. Sve 

izvesti prema ovjerenom radioničkom nacrtu od statičara i nadzornog inžinjera. Obrada 

pocinčavanjem i uljana boja, drvo  lakirano mat lakom. U svemu prema shemi bravarije .

ČELIK 1.200,00 kg

DRVO debljine 4 cm,  širine 82 cm 54,00 m
1

DRVO debljine 4 cm,  širine 55 cm 27,00 m
1

DRVO debljine 2 cm,  širine 36 cm 81,00 m
1

6 KUĆICA ZA ODLAGANJE OTPADA

Dobava materijala te izvedba i montaža čelične pocinčane konstrukcije , nosiva 

konstrukcija  60x60 mm, ispunjenje  kao "Betafence" - ograda oko parcele u st. 14.8  

zaštita  prostora za odlaganje otpada, tlocrtne veličine 500 x 200 cm, visine 220-300 cm 

s jednostrešnim nagibom krova pokrivenog polikarbonatnim pločama 16 mm,  s 

jednokrilnim kliznim vratima veličine 200x210 cm  od okvira 40x40 mm, , kompletno sa 

okovom, bravom itd. Konstrukciju izvesti iz čeličnih kvadratnih cijevi. Sve izvesti prema 

ovjerenom radioničkom nacrtu od statičara i nadzornog inžinjera. Obrada pocinčano, 

Završno lakirano mat lakom po izboru projektanta.

1,00 kom

7 OGRADA  PREMA SUSJEDNIM PARCELAMA 

OGRADA  PREMA SUSJEDNIM PARCELAMA  kao tip Nylofor 3 D Multi - BETAFENCE 

- sustav četvrtasih stupova Dobava materijala te izvedba i montaža  prema susjednim 

parcelama, visina metalne ograde 103 cm, odmaknuta od betona do 10 cm, boja zelena 

po izboru projektanta. U jediničnoj cijeni betonski montažni parapet, 250x30x6 cm, 

armirani, mreža Q 196,  rađen u glatkoj željeznoj oplati koja je premazana sredstvom 

Reofinish, a u beton idu plastifikatori Reomatrix i sl.  Bsfi ili Sika. uključivo i iskop 

odnosno strojno bušenje za temelje dodubine 100 cm, beton i svi ostali potrebni radovi s 

montažom ograde

360,00 m
1

8 OKVIR ZA KOKOS OTIRAČ

obava materijala te izrada i kompletna montaža i ugradnja okvira za kokos otirač od 

inoxa L profila 30/30 mm, veličina okvira 200 x 100 cm

1,00 kom

9 RAZNE  BRAVARSKE  KONSTRUKCIJE: 

Dobava materijala te izrada i ugradnja bravarske konstrukcije atike. Obaveza je 

izvođača je izraditi radioničke nacrte i dostaviti ih projektantu - statičaru na ovjeru.  

Stavka uključuje i kompletnu AKZ zaštitu, te završnu obradu ličenjem svih profila 

prijezatvaranja i oblaganja u skladu s pravilima struke, kao i sva potrebna sidra, 

pričvršćenja, spojni i brtveni materijal. Obračun po kg do potpune funkcionalnosti. 

bravarija 8000 kg

OSTALO

 BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: 

PRILOG : SHEME BRAVARIJE 1 - 6
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15 ALUMINIJSKI RADOVI

OPĆI UVJETI

Izvođač je dužan prije izrade predložiti projektantu i nadzornom inženjeru  radioničke nacrte - 

detalje radi odobrenja. Navedene vrijednosti za ugrađena vrata treba dokazati atestima, te 

mjerenjem na licu mjesta nakon izvedbe.

BOJE PREMA ODABIRU PROJEKTANTA NAKON PREDOČENIH UZORAKA

Vanjska aluminijska bravarija, brisoleji  RAL 7016

Unutarnja aluminijska bravarija RAL 3030, 5024, 7016

Vanjske žaluzine RAL 1013

Projektom arhitekture, shemama kao i karakterističnim detaljima zadani su svi dimenzioni i 

funkcionalni parametri pojedinih pozicija grupa bravarskih radova. Ponuđači radova obavezni se 

pridržavati zadanih parametara, funkcija elemenata, kvalitete i standarda dalje navedenih u 

tehničkom opisu. Odabrani izvođač radova može izvršiti nabavu glavnih i ponuđenih materijala, a 

posebno okova po dobivanju pismene suglasnosti projektanta na prezentirana tehnička rješenja i 

uzorke. Eventualnim alternativnim rješenjima ne smije se narušiti arhitektonska koncepcija 

projekta, funkcija i kvaliteta. Materijali za izradu elemenata kao i svi gotovi elementi i njihova 

montaža moraju odgovarati normama, a izrada mora biti prema pravilima zanata.

Aluminijski elementi na objektu koji se izrađuju od aluminijskih profila i limova izvode se u svemu 

prema detaljima i opisu troškovničkih stavki. Ostakljenje aluminijske bravarije predviđeno je 

troslojnim IZO staklom debljine 5,62 cm.  Između vanjskog stakla debljine 8 cm i srednjeg stakla 

PLANIBEL debljine 0,6 cm nalazi se međuprostor ispunjen argonom 90% debljine 1,6 cm. 

Između srednjeg stakla debljine 0,6 cm i unutarnjeg stakla, laminirano 55,2 debljine 1,22 cm 

nalazi se međuprostor ispunjen argonom 90% debljine 1,6 cm. 

Izvođač je dužan prije izrade predočiti projektantu i nadzornom inženjeru radioničke detalje i 

SHEME radi odobrenja. Aluminijski fasadni elementi i prozori koji su ugrađeni na građevinu 

moraju imati sljedeće ateste: Atest o vodonepropustljivosti, Atest o zračnoj tijesnosti, Atest o 

zvučnoj i toplinskoj izolativnosti te Ateste s ocjenama kvalitete površinske obrade. Kod spajanja 

različitih materijala mora se osigurati da ne dođe do korozije. Vezovi i učvršćenja moraju biti takvi 

da se uslijed temperaturnih promjena ne dođe do teškoća u funkciji pojedinih elemenata.

 Montaža gotovih elemenata vrši se suhim postupkom. Suhi postupak je suvremeni način 

montaže aluminijskih elemenata u otvore fasadnih dijelova poslije završne obrade zidova. Okov 

koji se ugrađuje mora biti prvoklasne kvalitete. Brtvljenje mora biti nepropusno za vodu, a 

propuštanje zraka mora biti minimalno. Brtvljenje aluminijskih okvira vrata, prozora i stijena prema 

zidu i stropu treba izvesti Bitrax trakom i trajno elastičnim kitom, prije postavljanja pokrivnih profila 

ili limova.

Jedinična cijena mora sadržavati kompletno izrađen produkt i to ugrađen na objektu. Eventualne 

sitnije zidarske pripomoći kod ugradbe predviđene su u troškovniku graditeljskih radova koje 

izvodi izvođač graditeljskih radova. Sve mjere treba kontrolirati u naravi, ako se eventualno ne 

može zbog rokova čekati da se za neki element uzmu mjere na objektu., izvođač bravarskih 

radova treba s rukovoditeljem građenja pismeno utanačiti toleranciju mjera za pojedine stavke. 

Ako koja stavka nije izvođaču jasna, mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od 

projektanata. 

Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo 

pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom. Sve višeradnje koje neće biti na 

taj način utvrđene neće se priznati.

Dobavljena bravarija, bilo izrađena po shemi aluminija i detaljima ili po tvorničkim detaljima iz  

aluminijskih profila dolazi na objekt gotova za ugradnju. 

Jedinična cijena mora sadržavati: uzimanje mjera za izvedbu i obračun, sav rad u radionici, 

pripremu i rezanje te rad na gradnji,  transport materijala na gradilište, uskladištenje te donos na 

mjesto ugradbe,  korištenje manjih strojeva i alata,  potrebnu skelu,  zaštitu izvedenih radova do 

primopredaje,  provođenje mjera HTZ. Obračun izvedenih radova vrši se prema pravilnicima, 

opisu pozicije sheme i opisu stavke troškovnika.

Sheme aluminijske bravarije su sastavni dio troškovnika. Svi bravarski radovi moraju biti izrađeni, 

dostavljeni montirani na objektu prema uzancama za tu vrstu zanata, a u svemu prema slijedećoj 

potrebnoj dokumentaciji: šemi bravarije, opisu radova u troškovniku, uzetim mjerama na objektu, 

radioničkim nacrtima i detaljima izrađenim po izvođaču, a odobrenim i potpisanim od strane 

projektanta.

Prije početka izvođenja ugovorenih radova sve nejasnoće riješiti s projektantom. Izvođač 

predlaže projektantu svoje detalje i radioničke nacrte i može započeti sa radom kad projektant 

iste odobri. Izvođač je dužan materijal i izvedbu temeljiti na potrebnim propisima, atestima i 

standardima. Projektant odabire okov (vidljivi). Radovi se isporučuju sa kompletnim ustakljenjem i 

okovom. Bravarija se preuzima kao gotova tek iza ugradbe po bravaru, a za funkcionalnost i 

ispravnost izvođač garantira u skladu s Ugovorom.

Magnetski kontakti, elektro prihvatnici i usadne brave obračunati su u troškovniku Tehničke 

zaštite te je potrebno prije izrade koordinirati pripremu vrata za ove elemente. Sva oprema vrata 

(npr. antipanik letve, kvake, ključanice, panti, stoperi...) izabire se u kvaliteti proizvoda tvrte FSB. 

Snagu pumpi za samozatvaranje predvidjeti prema funkciji vrata, kao i redosljednik zatvaranja 

kod dvokrilnih vrata. Finalne obrade reški na spoju bravarskih elemenata (vrata, ograde...) i 

zidova, podova, stropova uključene u cijenu!
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VRATA

Ulazna vrata izrađena su od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, osnovne 

minimalne ugradbene dubine 76,5 mm,  tip ALUMIL S60 ILI JEDNAKOVRIJEDNO

Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) dilatacionih stega koje omogućuju 

površinsku obradu prije ugradnje u profil. Unutar stega ugrađeni su umeci od izolativnog 

materijala koji prekidaju toplinske tokove, tj. cirkulaciju zraka unutar stega.  Brtvljenje između krila 

i štoka vrata izvedeno je pomoću EPDM brtvi-. Na fiksnim poljima staklo je u okvir štoka 

učvršćeno pomoću unutarnje letvice s držačem , te zabrtvljeno EPDM brtvama s obje strane .

Kutni spoj profila izvodi se pomoću dvije kutne spojnice - u vanjskoj i unutarnjoj komori profila, 

koje se za profil učvršćuju čavlićima ili uprešavanjem; spoj se dodatno puni dvokomponentnim 

ljepilom i osigurava kutnim limićima.  Okov vrata: sistemski okov, rolo panti, brava, kvaka 

obostrano. Jedino ako pojedinom stavkom nije drugačije definirano. 

Karakteristike traženog  sistema, prema HRN EN 14351:

- kvaliteta materijala AlMgSi 0,5 F22  EN AW – 6060.

- toplinska klasa materijala   DIN 4108

- zrakopropusnost     EN ISO 12207 (OZ-klasa 4, 3 m3/hm2)

- vodonepropusnost    EN ISO 12208 (OZ-klasa E750)

- zaštita od buke     DIN 4109 

- proračun Uw koeficijenta     DIN EN ISO 10077-1 

- protuprovalnost     DIN V ENV 1627

- otpornost na udar vjetra   EN ISO 12210 (OZ-klasa C4/B4)

- materijal za brtvljenje (EPDM)  DIN 7863

- površinska obrada    DIN 17611

- kontrola kvalitete    DIN EN ISO 9001 

Ispuna: Trostruko IZO staklom, debljina ovisi o statičkom izračunu za svaku poziciju ,  Ug ≤ 0.6 

W/m2K , plastična termix crna letvica u staklu.

PROZORSKE STIJENE

Prozorske stijene izrađene su od profila sa prekinutim termičkim mostom, osnovne ugradbene 

dubine 76,5mm,(kao ili jednako vrijedno tip ALUMIL S60). Prekid toplinskog mosta postiže se 

pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili 

poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil. Brtvljenje između 

krila i štoka izvedeno je pomoću dviju EPDM brtvi- srednje brtve i brtve krila. Staklo je u krilo/štok 

učvršćeno pomoću unutarnje letvice s držačem, te zabrtvljeno EPDM brtvama s obje strane. 

Okov prozora, sistemski skriveni okov, kvaka s unutarnje strane. Ovisi o zahtjevima po 

pozicijama. Detaljno opisan u svakoj poziciji. Ventus prozori kao GEZE OL 90 s kvakom. 

Karakteristike traženog  prozorskog sistema , prema HRN EN 14351: -kvaliteta materijala AlMgSi 

0,5 F22 EN AW – 6060. - masa krila:      OZ 160 kg, otkl.-klizno 130-200 kg - max. debljina stakla:   

61 mm - debljina stijenke profila:   2,2 mm. - topl. izolativnost, EN ISO 10071-2:   Uf=0.9-1.6 

W/m2 K

- materijal za brtvljenje (EPDM)  DIN 7863 - površinska obrada    DIN 17611 - kontrola kvalitete    

DIN EN ISO 9001 -zrakopropusnost,   HRN EN 12207:  klasa 4

-vodonepropusnost,  HRN EN 12208:  klasa 9A -otpornost na udar vjetra,  HRN EN 12210:  klasa 

C5/B5 Ispuna:

Trostruko IZO staklom, debljina ovisi o statičkom izračunu za svaku poziciju , Ug ≤ 0.6 W/m2K, 

plastična termix crna letvica u staklu 

POVRŠINSKA ZAŠTITA

Aluminijski profili su plastificirani u završnu obradu prema izboru projektanta. Izvoditelj radova 

obavezan je prije početka plastifikacije aluminijskih profila podnijeti projektantima na uvid i 

odobrenje uzorke aluminijskih profila plastificirane prema njihovom izboru. 

TOPLINSKA IZOLATIVNOST

Ukupna tražena toplinska izolativnost svih vanjskih ostakljenih pročelja prema proračunu fizike 

zgrade. Izvoditelj radova obavezan je dostaviti izračune toplinske izolativnosti (Uw) kao i 

pravovaljane ateste ugrađene bravarije.

Ukupni traženi Uw vanjske stolarije ≤ 1.0 W/m2K 

UGRADNJA

Ugradnja vratnih, fasadnih i prozorskih sistema:

Okviri se fiksiraju u betonsku konstrukciju direktno preko sidrenih vijaka ili preko čeličnih nosača. 

(ovisi o detalju i mjestu ugradnje). 

Spojevi između aluminijske i betonske konstrukcije moraju biti izvedeni na način da se zadovolji 

toplinska i hidroizolacija samog spoja, odnosno da se kvalitetno spriječi direktan ulaz vode ili 

pojava kondezata sa unutarnje strane fasade. Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni 

vodonepropusnom-paropropusnom folijom koja priječi ulaz vode ali isto tako omogućava 

kondezatu da ispari prema vani. Dok se sa unutarnje strane pomoću folije ili silikona mora 

omogućiti paronepropusnost., sve prema RAL smjernicama ugradnje.U cijeni stavke uključiti 

komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i 

materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi spojni 

limovi, opšavi, tolinske izolacije, hidroizolacije i parne brane koje se prema pravilima struke 

ugrađuju, sastavni su dio ove stavke. 
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FASADA

Fasada izrađuje se od sistema samonosivih aluminijskih horizontalnih i vertikalnih pravokutnih 

profila koji osigurava prekid toplinskog mosta, tip ALUMIL M 50 energy. Svi rubovi profila blago su 

zaobljeni. Širina vertikalnih i horizontalnih profila sa unutarnje strane iznosi 50mm dok se sa 

vanjske strane na vartikalama i horizontalama nalazi pokrovna kapa, širine 50mm, visine 12mm 

(hor.) i 15mm (vert.)

Dubina vertikalnih profila ovisi o statičkom proračunu( potrebno priložiti proračun od ovlaštenog 

statičara), dok su horizontalni profili, na mjestima spajanja sa konstrukcijom,  iste dubine kao 

vertikalni.

Sistem profila fasade  za odvodnju kondenzata je konstruiran u dvije ravnine odvodnje. Odvodnja 

se vrši na način da se kondenzat prikupljen u horizontali odvodi u vertikale, te se pomoću 

sistemskih plastičnih odvodnika kondenzata izvede van konstrukcije.Sve brtve na fasadi od 

EPDM-a prema DIN 7863.

Na spojevima horizontalnih i vertikalnih aluminijskih profila za ostakljenje obavezno koristiti s 

unutarnje strane stakla kutne vulkanizirane gumene okvire. 

Žljebovi u horizontalnom i vertikalnom aluminijskom profilu međusobno su povezani i 

omogućavaju provjetravanje svakog ostakljenog polja preko sva četiri kuta. Ponuđač će pri 

predaji svoje ponude ponuđenu konstrukciju opisati i potkrijepiti crtežima.

VANJSKA ŽALUZINA TIP ARO 65 ili jednakovrijedno

Gornja šina: profilirani hladno valjani profil U oblika, pocinčan i s obostranim obrubom, dimenzije 

58x56mm. 

Donja šina: ekstrudirani, zatvoreni aluminijski profil, presvučen prahom, dimenzije 60x18,6mm. 

Bočni završetak s plastičnim kapama.

Lamele: obostrano obrubljene aluminijske lamele iz visoko elastičnih posebnih legura, otporne na 

savijanje, grebanje i udarce, dva nanosa laka, termička obrada (i na uzdužnim rubovima), širina 

lamele 65mm, debljina lima 0,44mm s Omega perforacijom u svakoj 8. Lameli.

Šinske vodilice: iz ekstrudiranog aluminija, s plastičnim umetkom za prigušenje zvukova. Šine 

vodilice mogu se montirati s podesivim /fiksnim držačima razmaka ili bočno unutar zidarskog 

otvora. Hvataljka vodilice lamele iz cinka, u svakoj lameli naizmjenično, otporna na udarce, 

spojena s lamelom.

Kuglasti ležaj: bez radnog položaja, s dvostranom rotacijom ili rotacijom pod 90⁰. Ovjes se spušta 

prema dolje, okretanje pri promjeni smjera kretanja. S dvostranim okretanjem ovjes se podiže 

zatvoren prema gore. S rotacijom od 90⁰ ovjes se podiže u vodoravnom položaju.

Upravljačko uže: visoko otporni terilen-poliester, bez skupljanja i nabora.

Traka za podizanje: glatki premaz za rad bez habanja i maksimalnu zaštitu od UV zraka, 

dimenzije 6,0x0,28mm, otpornost na trganje 750N, zajamčena tolerancija debljine u omjeru 

1/100mm.

Pogon: ručni na vitlo. Dizanje i spuštanje ovjesa kao i podešavanje položaja lamela pomoću vitla. 

Poluga vitla iz aluminija presvučenog prahom, sa savitljivim vitlom i njenim držačem.

Nabava,dobava i i ugradba vertikalnih brisoleja visine do 5 m na pročelja po projektu. Brisoleji su 

aluminijski, plastificirani u boju po odabiru projektanta,  a u cijeni je kompletna čel.konstrukcija 

koja nosi brisoleje preko aluminijskih vertikala. Brisoleji moraju biti pokretni i to na elektromotor. 

Brisoleji su u svemu u kvaliteti kao ALUMIL M5600, vertkalne lamele minimalno 400 mm , a 

kompletna konstrukcija koja ih nosi, sistem za okretanje, svi pričvrsni elementi i detalji kompletno 

po specifikaciji proizvođača. Napajanje el posebno.

U cijeni stavke su i svi pričvrsni i spojni elementi od istog proizvođača, montaža prema uputama 

proizvođača.U cijeni  fasadna skela.

VANJSKA STOLARIJA

1 PROZOR  180 / 165 cm 

Izrada, dobava i montaža 2-djelnog O/Z+Z prozora, ostakljenje sa troslojnim IZO staklom sastava 

6+16Ar+4+16Ar+6 low-e x2. U cijeni prozora je vanjska podžbukna žaluzina tipa Hella ARO 65 

na ručno pokretanje.

PROZOR 2,00  kom

2 PROZOR  150 / 165 cm 

4-djelni prozor sa tri fiksna polja i jednim otklopnim prozorom na ventus mehanizam, ostakljenje 

sa troslojnim IZO staklom sastava 6+16Ar+4+16Ar+6 low-e x2. U cijeni prozora je vanjska 

podžbukna žaluzina tipa Hella ARO 65 na ručno pokretanje.

PROZOR 1,00  kom

3 PROZOR 90 / 90 cm

Izrada, dobava i montaža 1-djelnog O/Z prozora, ostakljenje sa troslojnim IZO staklom sastava 

6+16Ar+4+16Ar+6 low-e x2 staklo mutno tipa činčila. 

PROZOR 1,00  kom

4 PROZOR 120 / 240 cm

PROZOR 1,00  kom

5 PROZOR 240 / 120 cm

Izrada, dobava i montaža 2-djelnog prozora oba krila na ventus mehanizam, ostakljenje sa 

troslojnim IZO staklom sastava 6+16Ar+4+16Ar+6 low-e x2. 

PROZOR 5,00  kom

Izrada, dobava i montaža 2-djelnog prozora gdje donje polje fiksno dok je gornje polje otklopno 

na ventus mehanizam , ostakljenje sa troslojnim IZO staklom sastava 6+16Ar+4+16Ar+6 low-e 
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6 PROZOR 240 / 265 cm

4-djelni prozor sa tri fiksna polja i jednim otklopnim prozorom na ventus mehanizam, ostakljenje 

sa troslojnim IZO staklom sastava 6+16Ar+4+16Ar+6 low-e x2. U cijeni prozora je vanjska 

podžbukna žaluzina tipa Hella ARO 65 na ručno pokretanje.

PROZOR 3,00  kom

7 PROZOR 300 / 150 cm

3-djelni prozor sa 2 fiksna polja i jednim otklopnim prozorom na ventus mehanizam, ostakljenje sa 

troslojnim IZO staklom sastava 6+16Ar+4+16Ar+6 low-e x2. 

PROZOR 1,00  kom

8 FASADNA STIJENA NA DVORANI 2345 / 440 cm

36-djelna fasadna stijena sa 6 x zaklopnim prozorima otvaranje na van pomoću elektromotora 

ostakljenje stijene sa troslojnim IZO staklom ESG 8+16Ar+6+16Ar+55.2 lamistal x2 low-e. Stijena 

ojačana na svim vertikalama sa čeličnom cijevi 60/120 koje se sidre u betonsku konstrukciju.

Stijena obuhvaća vanjske pokretne vertikalne brisoleje čija podkonstrukcija se veže preko 

aluminijske vertikale na čeličnu cijev sa čeličnim flahom 10/100. Lamele brisoleja najmanje 

moraju iznosti 400 mm. Sve završno plastificirano i korozivno zaštićeno u ton prema odabiru 

investitora.

STIJENA 1,00  kom

9 VRATA 210 / 230 cm

Vrata 2-krilna otvaranje prema vani, 

evakuacijska vrata po normi EN 1125,  panik brava na oba krila, unutra panik letva, vani vertikalni 

inox rukohvat 1800 mm na oba krila, samozatvarač s kliznom letvom i redoslijednikom 

zatvaranja, ostakljenje sa IZO staklom sastava ESG 6+16Ar+4+16Ar+44.2 lamistal 2x low-e.

VRATA 1,00  kom

10 VRATA 130 / 230 cm

Vrata 1-krilna otvaranje prema vani, 

evakuacijska vrata po normi EN 1125, unutra panik letva, vani vertikalni inox rukohvat 1800 mm , 

samozatvarač s kliznom letvom , ostakljenje sa IZO staklom sastava ESG 6+16Ar+4+16Ar+44.2 

lamistal 2x low-e.

VRATA 1,00  kom

11 PUNA VRATA 200 / 230 cm

2-krilna puna zaokretna vrata s ventus nadsvjetlom, evakuacijska vrata po normi EN 1125, 

unutra panik letva na oba krila, vani vertikalni inox rukohvat 1800 mm na oba krila, samozatvarač 

s kliznom letvom

VRATA 1,00  kom

12 PUNA VRATA 210 / 230 cm

2-krilna puna zaokretna vrata s ventus nadsvjetlom, vrata dodatno opremljena  vani i unutra 

vertikalni inox rukohvat 1800 mm na oba krila, samozatvarač s kliznom letvom i redoslijednikom 

zatvaranja

VRATA 1,00  kom

13 SVJETLARNIK 320 / 120 cm

2-djelna  fiksna fasadna stijena, ostakljenje sa IZO staklom sastava ESG 10+16Ar+6+16Ar+55.2 

lamistal low-e, na svjetlarnik se dodatno veže unutarnja aluminijska stijena dim. 120x160 cm. 

Staklo mutno tipa činčila. 

SVJETLARNIK 1,00  kom

14 SVJETLARNIK 120 / 120 cm

1-djelna  fiksna fasadna stijena, ostakljenje sa IZO staklom sastava ESG 10+16Ar+6+16Ar+55.2 

lamistal low-e,. Staklo mutno tipa činčila. 

SVJETLARNIK 1,00  kom

15 SVJETLARNIK 360 / 120 cm

2-djelna  fiksna fasadna stijena, ostakljenje sa IZO staklom sastava ESG 10+16Ar+6+16Ar+55.2 

lamistal low-e, na svjetlarnik se dodatno veže unutarnja aluminijska stijena dim. 120x160 cm. 

Staklo mutno tipa činčila. 

1,00  kom

UNUTARNJA STOLARIJA

UNUTARNJA STIJENA S MIMOKRETNIM VRATIMA 210 / 320 cm

Unutarnja stijena 210/320 cm  sastavljena od dvokrilnih mimokretnih vrata visine 230 cm te 

fisknog nadsvjetla 90 cm. Mimokretna vrata s vertikalnim inox rukohvatima h=1800mm obostrano 

na oba krila . Ostakljenje prema OPĆIM uvjetima za unutarnje stijene

STIJENA 1,00  kom

17 UNUTARNJA ASIMETRIČNA  PUNA VRATA 160x230 mm

Unutarnja 2-krilna puna vrata s standardnim okovom, te ispunom puni aluminijski panel (alu lim 

min d=1mm), vrata opremljena sa panik letvom, hidrauličnim zatvaračima sa redoslijednikom 

zatvaranja i rukohvatima sa vanjske strane H= 1800 mm, hidrauličnim zatvaračima sa 

redoslijednikom zatvaranja.

VRATA 1,00  kom

18 UNUTARNJA PUNA VRATA 160 / 230 cm

Unutarnja 2-krilna puna vrata visine 230 cm s standardnim okovom, te ispunom puni aluminijski 

panel (alu lim min d=1mm), inox rukohvati obostrano h=1800 mm,  hidrauličnim zatvaračima sa 

redoslijednikom zatvaranja.

VRATA 2,00  kom

16
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18a UNUTARNJA PUNA VRATA 200 / 230 cm

Unutarnja 2-krilna puna vrata s standardnim okovom, te ispunom puni aluminijski panel (alu lim 

min d=1mm), inox rukohvati obostrano h=1800 mm,  hidrauličnim zatvaračima sa redoslijednikom 

zatvaranja.

VRATA 2,00  kom

19 UNUTARNJA  VRATA 130 / 230 cm

Unutarnja 1-krilna  vrata visine 230 cm  s inox vertikalnim rukohvatom obostrano, Ostakljenje 

prema OPĆIM uvjetima za unutarnje stijene

VRATA 1,00  kom

20 UNUTARNJA PUNA VRATA SA NADSVJETLOM 90 / 280 cm

1-krilna zaokretna vrata visine 230 cm, donji dio ispunom puni aluminijski panel (alu lim min 

d=1mm), nadsvjetlo 50 sa jednostrukim staklom 55.2 lamistal.

VRATA 8,00  kom

21 UNUTARNJA PUNA VRATA 80 / 230 cm

Unutarnja 1-krilna puna vrata visine 230 cm s standardnim okovom, te ispunom puni aluminijski 

panel (alu lim min d=1mm).

VRATA 2,00  kom

22 UNUTARNJA PUNA VRATA 80 / 230 cm

Unutarnja 1-krilna puna vrata s standardnim okovom, te ispunom puni aluminijski panel (alu lim 

min d=1mm).

VRATA 2,00  kom

22a UNUTARNJA PUNA VRATA SA NADSVJETLOM 80 / 280 cm

Unutarnja 1-krilna puna vrata visine 230 cm s standardnim okovom, te ispunom puni aluminijski 

panel (alu lim min d=1mm), dok je nadsvjetlo lamistal staklo 55.2.

VRATA 9,00  kom

23 UNUTARNJA PUNA VRATA SA NADSVJETLOM 80 / 320 cm

Unutarnja 1-krilna puna vrata visine 230 cm s standardnim okovom, te ispunom puni aluminijski 

panel (alu lim min d=1mm), dok je nadsvjetlo lamistal staklo 55.2.

VRATA 2,00  kom

24 UNUTARNJA PUNA VRATA SA NADSVJETLOM 100 / 320 cm

Unutarnja 1-krilna puna vrata visine 230 cm s standardnim okovom, te ispunom puni aluminijski 

panel (alu lim min d=1mm), dok je nadsvjetlo lamistal staklo 55.2.

VRATA 1,00  kom

24a UNUTARNJA PUNA VRATA SA NADSVJETLOM 100 / 280 cm

Unutarnja 1-krilna puna vrata visine 230 cm s standardnim okovom, te ispunom puni aluminijski 

panel (alu lim min d=1mm), dok je nadsvjetlo lamistal staklo 55.2.

VRATA 2,00  kom

25 UNUTARNJA STIJENA S MIMOKRETNIM VRATIMA 180 / 320 cm

Unutarnja stijena s mimokretnim fiksnim dijelom 180/320 cm sastavljena od jednokrilnih 

mimokretnih vrata visine 230 cm , bočnog fiksnog dijela te fisknog nadsvjetla Mimokretna vrata s 

vertikalnim inox rukohvatima h=1800mm obostrano. Ostakljenje prema OPĆIM uvjetima za 

unutarnje stijene

STIJENA 2,00  kom

26 UNUTARNJA STIJENA S  VRATIMA 150 / 320 cm

Unutarnja stijena s jednokrilnim vratima visine 230 cm i  fiksnim dijelom 180/320 cm sastavljena 

od jednokrilnih vrata bočnog fiksnog dijela te fisknog nadsvjetla vrata s standardnim okovom. 

Ostakljenje prema OPĆIM uvjetima za unutarnje stijene

STIJENA 1,00  kom

27 UNUTARNJA STIJENA S  ŠALTEROM 150 / 140 cm

Unutarnja stijena 150x140 cm sastavljena od tri fiksna dijela i jednim kliznim šalterom. Ostakljenje 

prema OPĆIM uvjetima za unutarnje stijene

STIJENA       1,00    kom

 ALUMINIJSKI RADOVI UKUPNO: 
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